

【育成受光伐】

製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)				製作費・伐木造材, 全幹伐倒													歩道作設		伐倒材積 数量 (m3)	
請 負 名				林小班	人天	伐倒方法	樹種	資材本数 (本)	資材材積 (m3)	功程補正項目								生産材積 (m3)		延長距離 (m)
事 業 名										林地傾斜	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	プロセッサ	その他			
県 名				1194い	人	全幹伐倒	木曽五木		30上									疎	間伐	32
森 林 管 理 署 名							カラマツ													
国 有 林 名							ス ギ													
阿 寺 名							人工林ヒノキ	6,909		1,511.10	650									
林 小 班 名							その他N	2,350		905.93	420									
伐 倒 控 除 有 無							その他L	470		268.86	30									
伐 採 面 積							小計	9,729		2,685.89	1,100									
生産材積							木曽五木													
作 業 地 点	最終(tc直)		山元普通				カラマツ													
	770		330				ス ギ													
1194い							人工林ヒノキ													
			1,100				その他N													
							その他L													
							小計													
							木曽五木													
							カラマツ													
							ス ギ													
							人工林ヒノキ													
							その他N													
							その他L													
							小計													
合計	770	330					木曽五木													
							カラマツ													
							ス ギ													
							人工林ヒノキ													
							その他N													
							その他L													
							小計													
保険料率・林退共掛金							木曽五木													
区 分		法定保険料率	適用率 %				カラマツ													
労 災 保 険		0.05200	100				ス ギ													
雇 用 保 険		0.01050	100				人工林ヒノキ													
健 康 保 険		0.04845	100				その他N													
厚 生 年 金		0.09150	100				その他L													
林 退 共		470	100				小計													
							木曽五木													
							カラマツ													
							ス ギ													
							人工林ヒノキ													
							その他N													
							その他L													
							小計													
計							9,729	2,685.89								1,100				

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)												運搬区分		最終		運搬費・トラック運材(市場・最終土場)																															
車種・積込		10t		グラップル付トラック		運搬予定数量						割増料金				車種・積込		10t		グラップル付トラック		運搬予定数量						割増料金																			
適用率・極積		110		YES												適用率・極積		110		YES																											
運搬距離						冬期割増		悪路割増		地区割増		運搬距離						冬期割増		悪路割増		地区割増																									
作業地点		市場・最終土場		舗装路		砂利道		天然林N		人工林N		広葉樹		計		事業期間		冬期期間		悪路距離		割増金額		作業地点		最終土場		舗装路		砂利道		天然林N		人工林N		広葉樹		計		事業期間		冬期期間		悪路距離		割増金額	
1194い		野尻		7.20		3.50				100				100		11		2						1194い(SY)		システム		25.80		8.40				20				20		11		2					
1194い		三殿		15.30		3.50				400		10		410																																	
1194い		システム		25.90		3.50				100				100																																	
1194い		上松		22.50		3.50				100				100																																	
1194い(SY)		野尻		7.10		8.40				40				40																																	
計										740		10		750										計										20		20											

### 【育成受光伐】

林分調査表(2)

[illegible][illegible][illegible]

### 【育成受光伐】

[illegible][illegible][illegible]

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立 種類	使用 機種	巻立素 材 材積 (m3)
1194い	9～17	山元普通	グラブブル	330
計				330

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面状況	搬出素材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)	林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面状況	搬出素材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)
							計						

【保育間伐】

森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)請負 林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)				製作費・伐木造材、全幹伐倒															歩道作設									
				林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	資材本数	資材材積	工程補正項目								生産材積	延長距離								
請 負 名	南木曾6阿寺	(本)	(m3)						平均胸高直径(cm)	林地傾斜(度)	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	プロセッサ	その他	(m3)	(m)									
事業名	保育間伐活用型			1182に	人	全幹伐倒	架線系	本曾五木			20~29	疎	間伐	33	86	12	使用する	1.00										
県名	長野県							カラマツ																				
森林管理署名	南木曾支署							スギ																				
国有林名	阿寺							人工林ヒノキ	3,384	1,255.10									22.00							490		
林小班名	1182に外							その他N	282	172.00									24.00							60		
伐倒控除有無	有			その他L																								
伐採面積	12.01			小計	3,666	1,427.10													550									
生産材積				1186へ	人	全幹伐倒	架線系	本曾五木			30上	疎	間伐	33	77	12	使用する	1.00										
作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	山元全幹/計					カラマツ																				
1182に	390	160	550					スギ																				
1186へ	240	110	350					人工林ヒノキ	2,090	697.86									20.00							260		
								その他N	1,026	312.65									20.00					80				
				その他L	152	42.71	21.00							10														
				小計	3,268	1,053.22													350									
								本曾五木																				
								カラマツ																				
								スギ																				
								人工林ヒノキ																				
								その他N																				
合計	630	270	900	その他L				小計																				
保険料率・林退共掛金								本曾五木																				
区分	法定保険料率	適用率%	カラマツ																									
労災保険	0.05200	100	スギ																									
雇用保険	0.01050	100	人工林ヒノキ																									
健康保険	0.04845	100	その他N																									
厚生年金	0.09150	100	その他L					小計																				
林退共	470	100						本曾五木																				
								カラマツ																				
								スギ																				
								人工林ヒノキ																				
								その他N																				
				その他L				小計																				
				計				本曾五木																				
								カラマツ																				
								スギ																				
								人工林ヒノキ																				
								その他N																				
				その他L				小計	6,934	2,480.32									900									

伐倒材積
数量 (m3)
1,427.10
全幹伐倒
1,053.22
全幹伐倒
2,480.32

運搬費・トラック運材(市場・最終工場)													運搬区分		最終	運搬費・トラック運材(市場・最終工場)												
車種・積込		10t	ダブル付トラック	運搬予定数量						割増料金				車種・積込		10t	ダブル付トラック	運搬予定数量						割増料金				
適用率・積積		110	YES							冬期割増		悪路割増	地区割増	適用率・積積		110	YES							冬期割増		悪路割増	地区割増	
運搬距離												運搬距離																
作業地点	市場・最終工場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹			計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額	作業地点	最終工場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額			
1182に	野尻	7.20	6.20		20				20	11	2			1186へ	システム	25.90	4.90		180			180	11	2				
1182に	三殿	15.30	6.20		100				100																			
1182に	システム	25.90	6.20		270				270																			
1186へ	野尻	7.20	4.90		30				30																			
1186へ	三殿	15.30	4.90		30				30																			
計					450				450					計					180			180						

【保育間伐】

林分調査表(2)

[illegible][illegible][illegible]

【保育間伐】

[illegible][illegible][illegible]

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立 種類	使用 機種	巻立素材 材積 (m3)
1182に	1～6	山元普通	グラブッ	160
1186へ	7～8	山元普通	グラブッ	110
計				270

搬出費・フォワード運搬													
林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面状況	搬出素材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)	林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面状況	搬出素材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)
							計						