

林分調査表(1)

[illegible][illegible]

林分調査表(2)

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

未利用資源活用(搬出)					
林小班	号線	搬出素 材材積 (m3)	林小班	号線	搬出素 材材積 (m3)
1123ろ	1		1131以外	6	
1126ろ	2				
1130ろ	3				
1130ろ	4				
1131以外	5			計	

未利用資源活用山元積込				
林小班	号線	積込 種類	使用 機種	積込素材 材積 (m3)
計				

森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)請負 林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)				製作費・伐木造材, 全幹伐倒															歩道作設		伐倒材積																
				林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	功程補正項目								生産材積		延長距離	数量 (m3)																	
請 負 名	南信5荻原沢									資材本数 (本)	資材材積 (m3)	平均胸高 直径(cm)	林地傾斜 (度)	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行			プロセッサー	その他	(m3)	(m)													
事業名	保育間伐活用型	長野県 南信森林管理署 国有林 林小班名 1136へ外 伐倒控除有無 有 伐採面積 7.67	南信5荻原沢	1136へ	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				28.40	中	列間	33	33	18	使用する	1.00																		
県名	長野県							カラマツ																													
森林管理署名	南信森林管理署							スギ																													
国有林名	東俣							人工林ヒノキ	1,721	560.25	24.00																										
林小班名	1136へ外							その他N																													
伐倒控除有無	有							その他L	30	4.05	20.00																										
伐採面積	7.67							小計	1,751	564.30																											
生産材積				1136り	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				35.40	中	間伐	33	32	6	使用する	1.00																		
作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	カラマツ																																		
1136へ	200	110	スギ																																		
1136り	60	50	人工林ヒノキ					751	185.19	20.00																											
			その他N																																		
			その他L					205	44.29	22.00																											
合計	260	160	小計					956	229.48																												
保険料率・林退共掛金								木曽五木																													
区分	法定保険料率	適用率 %	カラマツ																																		
労災保険	0.05200	100	スギ																																		
雇用保険	0.01050	100	人工林ヒノキ																																		
健康保険	0.04775	100	その他N																																		
厚生年金	0.09150	100	その他L																																		
林退共	470	100	小計																																		
								木曽五木																													
								カラマツ																													
								スギ																													
								人工林ヒノキ																													
								その他N																													
								その他L																													
								小計																													
				計					2,707	793.78											420																

運搬費・トラック運材(市場・最終工場)										運搬区分		運搬費・トラック運材(市場・最終工場)																										
車種・積込		10t	ダブル付トラック	運搬予定数量					割増料金			車種・積込		110		運搬予定数量					割増料金																	
適用率・積積		110	YES									車種・積込												適用率・積積														
運搬距離									冬期割増			悪路割増			地区割増			運搬距離					冬期割増			悪路割増			地区割増									
作業地点	市場・最終工場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹			計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額	作業地点	最終工場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額	作業地点	最終工場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額	
1136へ	システム最終工場	46.00			200				200	10	3																											
1136り	システム最終工場	45.70			60				60																													
計					260				260					計																								

林分調査表(1)

[illegible][illegible]

林分調査表(2)

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

搬出費・車両系(トラクタ等)集材					使用機械	ウインチ付グラブ		搬出費・(ブローサ等木材・車両系集材)	搬出施設費・制作家(車両系集材)	
林小班	号線	集材 距離 (m)	林地 傾斜	林地 状況	搬出素 材材積 (m3)	全幹材 (内書) (m3)	山元普通 (内書) (m3)	使用の 有無	樹種	トラクタ道設延長 (m)
1124ろ	4	19	難	中	178		37	有	人工林ヒノキ	
計					178		37			

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立 種類	使用 機種	巻立素材 材積 (m3)
計				

搬出費・フォワード運搬													
林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面 状況	搬出素 材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)	林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面 状況	搬出素 材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)
1124ろ	1	65	中		268	57							
1124ろ	2	69	中		162	34							
1124ろ	3	69	中		152	32							
1124ろ	4	49	中		178	37							
							計		252			760	160

未利用資源活用(搬出)					
林小班	号線	搬出素 材材積 (m3)	林小班	号線	搬出素 材材積 (m3)
1124㉜	1				
1124㉜	2				
1124㉜	3				
1124㉜	4				
				計	

未利用資源活用山元積込				
林小班	号線	積込 種類	使用 機種	積込素 材積 (m ³)
計				

作業条件・林分条件

事業名 森林環境保全整備事業（伐採・造林一貫作業ほか 南信5荻原沢）

[illegible]