作業条件・林分条件　　事業名　手良沢山国有林外 森林環境保全整備事業 南信2

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件							林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
新植地拵	黒河内	207は1	4.98	4.98	契約日翌日	～	10月31日	人力・機械併用	37.6	79	0.4	12	91	筋刈筋置（刈払60%以下）	ー	雑草・かん木	少	多	ー
計			4.98	4.98															

作業条件・林分条件　　事業名　手良沢山国有林外 森林環境保全整備事業 南信2

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件			
			契約	実行				作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等
									往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）					
下　刈	手良沢山	301は	5.40	2.88	7月1日	～	9月30日	人力・機械併用	15.4	31	0.9	27	58	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	多	ー
下　刈	黒河内	205い①	3.53	3.53	7月1日	～	9月30日	人力・機械併用	34.6	72	0.7	21	93	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	中	ー
下　刈	黒河内	205い②	4.57	4.57	7月1日	～	9月30日	人力・機械併用	35.4	73	0.4	12	85	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	中	ー
計			13.50	10.98													

作業条件・林分条件　　事業名　手良沢山国有林外 森林環境保全整備事業 南信2

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件		
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	塗布（散布）本数（千本）	その他の条件等	薬剤
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）				
忌避剤	手良沢山	301は	5.40	5.40	10月1日	～	10月31日	人力	15.4	31	0.9	27	58	12	ー	ジラム水和剤
忌避剤	手良沢山	304い	3.94	3.61	10月1日	～	10月31日	人力	12.8	25	0.4	12	37	7	ー	ジラム水和剤
忌避剤	手良沢山	304ろ②	5.19	0.60	10月1日	～	10月31日	人力	15.2	30	0.7	21	51	1	ー	ジラム水和剤
計			14.53	9.61												

作業条件・林分条件　　事業名　手良沢山国有林外 森林環境保全整備事業 南信2

作業種	国有林名	林小班	作業量	事業期間			作業条件 施工中心地までの距離 （km）	林道名	作業箇所	幅
敷砂利工	手良沢山	301い外	75㎥	契約日翌日	～	9月30日	6.3	コガヤ沢林道	幅員	3.0m