
事業名 ： 北又谷復旧治山工事

公告日 ： 令和8年5月21日

入札日 ： 令和8年7月2日

発注機関 ： 富山森林管理署

番号 質問 回答

1

週休２日補正係数について
　入札説明書3工事概要（8）にある月単位の週休２日に取り組むことを
前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正とありますが林野
庁ホームページによる　工事における週休２日の取得に要する費用の計
上について（令和8年4月1日から適用）にある補正係数　月単位の週休
2日（労務単価1.02・機械経費（削る）・共通仮設費率1.01・現場管理費
率1.02）を適用された設計積算なのか令和7年4月1日よりの月単位
の4週8休以上（労務単価1.04・機械経費1.02・共通仮設費率1.03・
現場管理費率1.05）を適用されているのか解答願います。

　本工事で採用している週休２日補正係数については、令和７年４月１
日からの月単位の４週８休以上（労務単価：1.04、機械経費：1.02、共
通仮設費率：1.03、現場管理費率：1.05）となります。

2

積算に用いる要領
　本件設計積算について　入札説明書26（11）にある　中部森林管理局
のホームページ　森林土木の設計積算について　1.積算歩掛の（ア～ケ）
については　（令和8年4月1日以降入札公告する工事から適用）　にな
らい設計積算されているのか　本件設計積算公表資料　経費条件表
治山林道（林野庁）/令和7年度（2025年度）を適用されているのか（一
般管理費・現場環境改善費・機械損料等おおきく変わります）解答願い
ます。

　本工事の設計積算公表資料にある　経費条件表を適用しています。

入札説明書等に対する質問及び回答書


