作業条件・林分条件

工事名 加子母裏木曽国有林 保安林総合改良整備工事（本数調整伐） 東濃4

工種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	傾斜	ha 当り間伐量(㎥)	間伐木1本当りの材積(㎥)	除去面積（ha）	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
本数調整伐	加子母裏木曽	21り	3.25	3.25	契約締結日の翌日	～	11月30日	人力・機械併用	34.0	84	0.4	12	96	ヒノキ	中	107.50	0.17	－	笹
本数調整伐	加子母裏木曽	27い	14.77	6.01	契約締結日の翌日	～	11月30日	人力・機械併用	46.0	120	1.8	54	174	ヒノキ	中	210.50	0.26	8.76	笹
本数調整伐	加子母裏木曽	27は	2.14	1.83	契約締結日の翌日	～	11月30日	人力・機械併用	46.0	120	1.2	36	156	ヒノキ	中	236.50	0.16	0.31	笹
本数調整伐	加子母裏木曽	71い	8.31	8.31	契約締結日の翌日	～	11月30日	人力・機械併用	40.8	105	0.4	12	117	ヒノキ	中	116.00	0.10	－	笹
本数調整伐	加子母裏木曽	71か	0.79	0.79	契約締結日の翌日	～	11月30日	人力・機械併用	35.8	90	0.4	12	102	スギ	中	270.00	0.77	－	笹
計			29.26	20.19															