
製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負  林分条件調査表
林分調査表（１）

歩道作設 伐倒材積
資材本数 資材材積 生産材積 延長距離

（本） （ｍ3） 林地傾斜 下層植生 伐採種 伐採率 通勤 歩行 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ その他 （ｍ3） （ｍ）
木曽五木

カラマツ 865 1,906.92 1,394
ス　　ギ

人工林ヒノキ

2018ほ① 外 その他Ｎ 77 98.23 68
その他Ｌ 680 197.85 121

小計 1,622 2,203.00 1,583 全幹伐倒

木曽五木

作 業 地 点 最終(ｔｃ直) 山元普通 山元全幹 カラマツ 1,001 2,204.54 1,613
942 641 ス　　ギ

1,583 人工林ヒノキ

1,090 741 その他Ｎ 89 113.57 79
1,831 その他Ｌ 786 228.73 139

468 318 小計 1,876 2,546.84 1,831 全幹伐倒

786 木曽五木

カラマツ 430 947.95 693
ス　　ギ

人工林ヒノキ

その他Ｎ 39 48.83 33
2,500 1,700 その他Ｌ 338 98.35 60

4,200 小計 807 1,095.13 786 全幹伐倒
木曽五木

法定保険料率 適用率 % カラマツ

0.05200 100 ス　　ギ

0.01050 100 人工林ヒノキ

0.04845 100 その他Ｎ

0.09150 100 その他Ｌ

470 100 小計
木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ

その他Ｎ

その他Ｌ

小計
計 4,305 5,844.97 4,200 5,844.97

運搬区分
10t グラップル付トラック 10t グラップル付トラック

110 YES 110 YES
悪路割増 地区割増 悪路割増 地区割増

作業地点 市場・最終土場 舗装路 砂利道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 冬期期間 悪路距離 割増金額 作業地点 最終土場 舗 装 路 砂 利 道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 冬期期間 悪路距離 割増金額
2018ほ① システム協定土場 5.00 942 942
2018ほ② システム協定土場 5.00 0.34 1,090 1,090
2018ほ③ システム協定土場 5.00 0.66 468 468

計 2,500 2,500 計

運搬距離 冬期割増

15 4

車種 ・積込
運搬予定数量

割増料金
車種 ・積込

運搬予定数量
割増料金

適用率・椪積 適用率・椪積
運搬距離 冬期割増

運搬費・トラック運材（市場・最終土場） 運搬費・トラック運材（市場・最終土場）

健 康 保 険
厚 生 年 金

区 分
労 災 保 険

林 退 共

雇 用 保 険

保険料率・林退共掛金

合計

7 使用する 1.00
1,095.13

全幹伐倒 19下 中 皆伐 100 33

生産材積

2018ほ②

2,546.842018ほ①

2018ほ③

2018ほ③ 人

100 31 13

1.00

1.002018ほ② 人 全幹伐倒 19下 中 皆伐 使用する

30 24

県 名 長 野 県
森 林 管 理 署 名 東 信 森 林 管 理 署
国 有 林 名 浅間山 使用する
林 小 班 名
伐 倒 控 除 有 無 無
伐 採 面 積 14.19

（素材生産請負）
製作費・伐木造材，全幹伐倒

請 負 名 浅間山（複数年）
事 業 名 誘導伐

2018ほ① 人 全幹伐倒

林小班 人天 伐倒方法 樹種
功程補正項目 数量

（ｍ3）

2,203.00
19下 中 皆伐 100



林分調査表（２）
段目選択 3

全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量

計

段目選択 2
全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量

計

全幹材 山元普通 その他
（内書） （内書） （ＴＹ本数）

（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量
2018ほ① 1 SY 53 1 1.36 1,583 641 無
2018ほ② 2 SY 57 1 1.36 1,831 741 無
2018ほ③ 3 SY 38 1 1.36 786 318 無

計 4,200 1,700

中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

盤台
作設自力自走 架線利用

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

伐開
距離

集材機移動（組立） 人工
支柱

搬出費・架線系集材Ⅰ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅰ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離

横取り
距離

１本当
り資材

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

盤台
作設 その他自力自走 架線利用

スパン 先柱
移動

伐開
距離

集材機移動（組立） 人工
支柱

中間
支持

搬出費・架線系集材Ⅱ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅱ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離

横取り
距離

１本当
り資材

搬出素
材材積

搬出費・架線系集材Ⅲ段目

その他自力自走 架線利用
集材機移動（組立） 人工

支柱
中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

盤台
作設

横取り
距離

１本当
り資材

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅲ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離

伐開
距離



全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （人力） （人力） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3/本）

2018ほ① 1 有 その他Ｎ 1.36
2018ほ② 2 有 その他Ｎ 1.36
2018ほ③ 3 有 その他Ｎ 1.36

計

使用機械

全幹材 山元普通 巻立
（内書） （内書）

（ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） 種類 （ｍ3）

計 計

山元普通 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ3） （ｍ3）

2018ほ① 1 444 緩 1,583 641
2018ほ② 2 313 緩 1,831 741
2018ほ③ 3 172 緩 786 318

計 928 4,200 1,700

号線
運搬
距離 勾配

路面
状況

搬出素
材材積

搬出費・フォワーダ運搬

林小班 号線
運搬
距離 勾配

路面
状況

搬出素
材材積 林小班

使用の
有無

樹種
ﾄﾗｸﾀ道作設延長

林小班 号線

山元巻立・最終巻立

林小班 号線
集材
距離

林地
傾斜

林地
状況

搬出素
材材積

巻立素
材  材積

（ｍ）

使用
機種

搬出費・車両系（トラクタ等）集材

搬出素
材材積 林小班 号線

ウインチ付グラップル 搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材） 搬出施設費・副作業（車両系集材）

使用の
有無

樹種

１本当り
資材材

積

人力木寄、機械木寄 搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ⅰ段目）　

林小班 号線 工　程
集材
距離

林地
傾斜

径級
１本当り
資材材

積



車両系機械地拵 浅間山 2018ほ 28.16 14.19 契約日翌日 ～ R8.11.30 機械 15.4 31 0.5 16 47 林地傾斜0～15度 － － － － －

計 28.16 14.19

林分条件

作業条件・林分条件 事業名 森林環境保全整備事業（伐採・造林一貫作業　浅間山（複数年））

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

契約 実行

作業条件

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）

下層植生
刈払
物件量

末木
枝条量

その他の
条件等

特記事項往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

刈払整理率等
所要時間
(分)



植　付 浅間山 2018ほ 28.16 14.19 R8.4.1 ～ R8.11.30 人力 15.4 31 0.5 16 47 カラマツ コンテナ苗 2200 中 － 並 0.3

計 28.16 14.19

作業条件・林分条件 事業名 森林環境保全整備事業（伐採・造林一貫作業　浅間山（複数年））

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

往復時間
（分）

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）
所要時間
(分)契約 実行

往復距離
（㎞）

往復時間
（分）

往復距離
（㎞）

条件
距離
（km）

苗木運搬

林分条件

その他の
条件等

樹種
苗種類

（裸苗・コンテナ苗）
ha当たり
植付本数

作業
難易


