

製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)				製作費・伐木造材, 全幹伐倒													歩道作設 延長距離		伐倒材積 数量 (m3)
請負名	林小班	人天	伐倒方法	樹種	資材本数 (本)	資材材積 (m3)	林地傾斜	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	プロセッサ	その他	生産材積 (m3)	(m)			
長倉山	2116い	人	全幹伐倒	木曾五木			19下	中	皆伐	100	70	2	使用する	1.00			158.23		
経常				カラマツ															
長野県				スギ															
東信森林管理署				人工林ヒノキ															
長倉山国有林				その他N	105	109.85									90				
2116い 外				その他L	245	48.38									40				
無				小計	350	158.23									130		全幹伐倒		
生産材積																			
最終(tc直)	山元普通	山元全幹		木曾五木			20~29	中	皆伐	100	71	4	使用する	1.00			534.84		
2116い	70	60	130	カラマツ	430	343.43									290				
				スギ															
2116か	270	170	440	人工林ヒノキ															
				その他N	129	137.45									110				
				その他L	301	53.96									40				
2122ち	90	110	200	小計	860	534.84									440		全幹伐倒		
保険料率・林退共掛金																			
法定保険料率	適用率%			木曾五木			20~29	中	皆伐	100	90	9	使用する	1.00			247.11		
0.05200	100			カラマツ	144	145.26									120				
0.01050	100			スギ															
0.04775	100			人工林ヒノキ															
0.09150	100			その他N	528	101.85									80				
共	470	100	770	その他L	672	247.11									200		全幹伐倒		
小計																			
計				小計	1,882	940.18									770		940.18		

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)										運搬区分		最終		運搬費・トラック運材(市場・最終土場)														
車種・積込		10t	グラブ付トラック	運搬予定数量						割増料金				車種・積込		10t	グラブ付トラック	運搬予定数量						割増料金				
適用率・極積		110	YES	運搬距離						冬期割増				適用率・極積		110	YES	運搬距離						冬期割増				
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	冬期期間	冬期期間	悪路距離	地区割増	割増金額	作業地点	最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	冬期期間	冬期期間	悪路距離	地区割増	割増金額			
2116い	東信木材センター	32.50	0.05		60		60	9	3				2116い	中信木材センター	122.00	0.05			10	10	9	3						
2116か	東信木材センター	32.50	0.05		270		270							2122ち	中信木材センター	122.00	5.45			10			10					
2122ち	東信木材センター	32.50	5.45		80		80																					
計					410		410						計						20	20								



















