作業条件・林分条件　　事業名　大曲国有林ほか 森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信5

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件							林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
新植地拵	大曲	102は⑦	2.91	2.91	契約日翌日	～	11月28日	人力・機械併用	31.4	75	3.3	99	174	筋刈筋置（刈払60%以下）	―	雑草・かん木	少	多	―
新植地拵	立科	109は①	2.02	2.02	契約日翌日	～	11月28日	人力・機械併用	21.4	51	0.7	21	72	筋刈筋置（刈払60%以下）	―	雑草・かん木	中	多	―
車両系機械地拵	大曲	102は⑦	1.09	1.09	契約日翌日	～	11月28日	機械	31.4	75	3.3	99	174	林地傾斜0～15度	―	―	―	―	―
車両系機械地拵	立科	109は①	0.89	0.89	契約日翌日	～	11月28日	機械	21.4	51	0.7	21	72	林地傾斜0～15度	―	―	―	―	―
車両系機械地拵	立科	109に①	1.61	1.61	契約日翌日	～	11月28日	機械	21.4	51	0.4	12	63	林地傾斜0～15度	―	―	―	―	―
計			8.52	8.52															

作業条件・林分条件　　事業名　大曲国有林ほか 森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信5

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							条件	距離（km）
植　付	大曲	102は⑦	4.00	4.00	9月1日	～	11月28日	人力	31.4	75	3.3	99	174	カラマツ	コンテナ苗	1600	中	―	並	1.7
植　付	立科	109は①	2.91	2.91	9月1日	～	11月28日	人力	21.4	51	0.7	21	72	カラマツ	コンテナ苗	1600	中	―	並	0.4
植　付	立科	109に①	1.61	1.61	9月1日	～	11月28日	人力	21.4	51	0.4	12	63	カラマツ	コンテナ苗	1600	中	―	並	0.2
計			8.52	8.52																