作業条件・林分条件　　事業名　和山国有林 森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信7

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
新植地拵	和山	1026ほ②	0.06	0.06	契約日翌日	～	11月28日	人力・機械併用	22.8	55	0.6	18	73	筋刈筋置（刈払50%以下）	ー	雑草・かん木	中	多	ー
新植地拵	和山	1026か②	1.95	1.95	契約日翌日	～	11月28日	人力・機械併用	22.8	55	0.6	18	73	筋刈筋置（刈払50%以下）	ー	雑草・かん木	中	多	ー
車両系機械地拵	和山	1026か②	0.25	0.25	契約日翌日	～	11月28日	機械	22.8	55	0.6	18	73	林地傾斜0～15度	ー	ー	ー	ー	ー
計			2.26	2.26															

作業条件・林分条件　　事業名　和山国有林 森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信7

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							条件	距離（km）
植　付	和山	1026ほ②	0.06	0.06	契約日翌日	～	11月28日	人力	22.8	55	0.6	18	73	カラマツ	コンテナ苗	2400	中	ー	並	0.3
植　付	和山	1026か②	2.20	2.20	契約日翌日	～	11月28日	人力	22.8	55	0.6	18	73	カラマツ	コンテナ苗	2400	中	ー	並	0.3
計			2.26	2.26																