作業条件・林分条件

事業名　南相木山国有林 保安林総合改良整備工事（本数調整伐） 東信1

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件							林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	傾斜	ha 当り間伐量(㎥)	間伐木1本当りの材積(㎥)	除去面積（ha）	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
本数調整伐	南相木山	39り	26.13	26.13	契約日翌日	～	12月5日	人力・機械併用	29.6	71	2.0	60	131	カラマツ	中	118.00	0.79	―	―
本数調整伐	南相木山	39れ	5.96	5.96	契約日翌日	～	12月5日	人力・機械併用	29.6	71	1.3	39	110	カラマツ	急	69.00	0.69	―	―
本数調整伐	南相木山	40ろ	11.17	11.17	契約日翌日	～	12月5日	人力・機械併用	29.6	71	0.8	24	95	カラマツ	急	81.00	0.27	―	―
本数調整伐	南相木山	40へ	7.41	7.41	契約日翌日	～	12月5日	人力・機械併用	29.6	71	2.7	81	152	カラマツ	中	81.50	0.54	―	―
本数調整伐	南相木山	40る	19.33	19.33	契約日翌日	～	12月5日	人力・機械併用	31.5	76	2.6	78	154	カラマツ	中	113.50	0.76	―	―
本数調整伐	南相木山	40わ	4.03	4.03	契約日翌日	～	12月5日	人力・機械併用	31.5	76	2.8	84	160	カラマツ	急	210.00	1.05	―	―
本数調整伐	南相木山	40た	9.98	9.98	契約日翌日	～	12月5日	人力・機械併用	31.5	76	2.5	75	151	カラマツ	中	132.50	0.66	―	―
計			84.01	84.01															