

作業条件・林分条件

事業名 飯縄山国有林 松くい虫被害木伐倒燻蒸処理事業 東信1

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間	作業条件					薬剤名	伐倒燻蒸処理			伐倒処理				
			契約	実行		作業手段	人員輸送車(通勤)	徒歩(通勤)	往復距離(km)	往復時間(分)		往復距離(km)	往復時間(分)	所要時間(分)	樹種	幹材積m3	枝条込材積m3	本数	幹材積m3
松くい防除	飯縄山	1185わ	0.01	0.01	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.5	15	46	カーバム剤	アカマツ	0.71	0.80	2			
松くい防除	飯縄山	1185わ	0.01	0.01	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.5	15	46		アカマツ (支障木)				1.18	3	
松くい防除	飯縄山	1185か	0.02	0.02	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.3	9	40	カーバム剤	アカマツ	5.26	5.89	6			
松くい防除	飯縄山	1185か	0.02	0.02	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.3	9	40		アカマツ (支障木)				3.99	5	
松くい防除	飯縄山	1185か	0.02	0.02	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.3	9	40		その他 (支障木)				0.13	3	
松くい防除	飯縄山	1185よ	0.01	0.01	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.2	6	37	カーバム剤	アカマツ	2.08	2.33	2			
松くい防除	飯縄山	1185よ	0.01	0.01	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.2	6	37		アカマツ (支障木)				0.50	1	
松くい防除	飯縄山	1185よ	0.01	0.01	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.2	6	37		その他 (支障木)				0.25	1	
松くい防除	飯縄山	1185け	0.01	0.01	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.4	12	43	カーバム剤	アカマツ	1.13	1.27	1			
松くい防除	飯縄山	1185ふ	0.01	0.01	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.2	6	37	カーバム剤	アカマツ	3.10	3.47	2			
松くい防除	飯縄山	1185ふ	0.01	0.01	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.2	6	37		アカマツ (支障木)				1.97	1	
松くい防除	飯縄山	1185ふ	0.01	0.01	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.2	6	37		その他 (支障木)				0.49	3	
松くい防除	飯縄山	1185こ	0.01	0.01	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.1	3	34	カーバム剤	アカマツ	2.65	2.97	2			
松くい防除	飯縄山	1185こ	0.01	0.01	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.1	3	34		アカマツ (支障木)				0.96	3	
松くい防除	飯縄山	1185こ	0.01	0.01	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.8	31	0.1	3	34		その他 (支障木)				0.08	2	
松くい防除	飯縄山	1185ん31	0.06	0.06	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.6	30	0.7	21	51	カーバム剤	アカマツ	23.74	26.59	19			
松くい防除	飯縄山	1185ん31	0.06	0.06	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.6	30	0.7	21	51		アカマツ (支障木)				5.08	5	
松くい防除	飯縄山	1185ん31	0.06	0.06	契約日翌日～3月13日	人力・機械併用	12.6	30	0.7	21	51		その他 (支障木)				1.85	12	
計			0.36	0.36												43.32	34	16.48	39