作業条件・林分条件　　事業名　大門山国有林 森林環境保全整備事業 東信1

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	樹種	苗種類(裸苗・コンテナ苗)	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
									往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)							条件	距離(km)
植　付	大門山	1113い①	3.61	3.61	契約日翌日	～	7月3日	人力	44.2	106	0.6	18	124	カラマツ	コンテナ苗	1800	中		並	0.3
植　付	大門山	1113い②	3.16	3.16	契約日翌日	～	7月3日	人力	44.2	106	0.6	18	124	カラマツ	コンテナ苗	1800	中		並	0.3
植　付	大門山	1113ろ	0.95	0.95	契約日翌日	～	7月3日	人力	43.1	103	0.3	9	112	カラマツ	コンテナ苗	2700	中			
植　付	大門山	1113へ①	0.67	0.67	契約日翌日	～	7月3日	人力	43.5	104	0.3	9	113	カラマツ	コンテナ苗	1800	中			
植　付	大門山	1113へ②	0.91	0.91	契約日翌日	～	7月3日	人力	43.5	104	0.3	9	113	カラマツ	コンテナ苗	1800	中			
植　付	大門山	1120ぬ	1.46	1.46	契約日翌日	～	7月3日	人力	23.5	56	1.6	48	104	カラマツ	コンテナ苗	2700	中		並	0.8
植　付	大門山	1120た①	0.72	0.72	契約日翌日	～	7月3日	人力	23.5	56	1.0	30	86	カラマツ	コンテナ苗	2700	中		並	0.5
植　付	大門山	1120た②	2.74	2.74	契約日翌日	～	7月3日	人力	23.5	56	1.0	30	86	カラマツ	コンテナ苗	2700	中		並	0.5
計			14.22	14.22																