
森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）請負  林分条件調査表
林分調査表（１）

歩道作設 伐倒材積

資材本数 資材材積 生産材積 延長距離

（本） （ｍ3）
平均胸高
直径(cm)

林地傾斜
（度） 下層植生 伐採種 伐採率 通勤 歩行 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ その他 （ｍ3） （ｍ）

木曽五木

カラマツ

ス　　ギ 339 356.58 37 220
人工林ヒノキ

227は 外 その他Ｎ

その他Ｌ 22 2.49 16
小計 361 359.07 220 全幹伐倒

木曽五木

作 業 地 点 最終/ｔｃ直 山元普通/未利用資源活用 山元全幹/計 カラマツ

220 ス　　ギ 270 413.26 40 330
220 人工林ヒノキ

330 その他Ｎ

330 その他Ｌ

360 小計 270 413.26 330 全幹伐倒

360 木曽五木

100 カラマツ

100 ス　　ギ 291 506.86 42 360
290 人工林ヒノキ

290 その他Ｎ

1,300 その他Ｌ 8 2.55 26
1,300 小計 299 509.41 360 全幹伐倒

木曽五木

法定保険料率 適用率 % カラマツ

0.05200 100 ス　　ギ 90 162.87 42 100
0.01050 100 人工林ヒノキ

0.04810 100 その他Ｎ

0.09150 100 その他Ｌ 10 1.87 19
470 100 小計 100 164.74 100 全幹伐倒

木曽五木

カラマツ

ス　　ギ 253 374.56 40 290
人工林ヒノキ

その他Ｎ

その他Ｌ 11 0.87 14
小計 264 375.43 290 全幹伐倒

計 1,294 1,821.91 1,300 1,826.92

運搬区分 最終
10t グラップル付トラック 10t グラップル付トラック

110 YES 110 YES
悪路割増 地区割増 悪路割増 地区割増

作業地点 市場・最終土場 舗装路 砂利道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 悪路距離 割増金額 作業地点 最終土場 舗 装 路 砂 利 道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 冬期期間 悪路距離 割増金額
土場1 最終土場 15.40 1.00 600 600
土場2 最終土場 16.10 1.00 489 489
土場3 最終土場 16.70 1.00 171 171
土場1 富山県森連 35.20 1.00 40 40

計 1,300 1,300 計

請 負 名 富山1

事 業 名 保育間伐活用型

227は 人

数量
（ｍ3）

（素材生産請負）
製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班 人天 伐倒方法 集材方法 樹種
功程補正項目

359.07
33

30上

林 小 班 名
伐 倒 控 除 有 無 有
伐 採 面 積 7.85

県 名 富 山 県
森 林 管 理 署 名 富 山 森 林 管 理 署
国 有 林 名 大谷 64 16 使用する 1.00全幹伐倒 架線系 30上 中 列間

227は

227や

1.00
413.26

中 列間 33 50 14 使用する

生産材積

227や 人

列間 33 64 6 使用する 1.00

228お

228も

合計

保険料率・林退共掛金

228お 人 全幹伐倒 車両系 30上

509.41

228と・ち

228と・ち 人 全幹伐倒 車両系 20~29 中

全幹伐倒 架線系

雇 用 保 険 1.00
164.74

中 列間 33 54 6 使用する
健 康 保 険
厚 生 年 金
林 退 共

区 分
労 災 保 険

1.00
380.44

中 列間 33 50 12 使用する228も 人 全幹伐倒 車両系 30上

運搬費・トラック運材（市場・最終土場） 運搬費・トラック運材（市場・最終土場）
車種 ・積込

運搬予定数量
割増料金

車種 ・積込
運搬予定数量

冬期期間

7

割増料金
適用率・椪積 適用率・椪積

運搬距離 冬期割増 運搬距離 冬期割増



林分調査表（２）
段目選択 3

全幹材 山元普通

（内書） （内書）

（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量

計

段目選択 2
全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量

計

全幹材 山元普通 その他
（内書） （内書） （ＴＹ本数）

（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量
227は 1 TY 280 27 0.99 126 313 無 難
227は 2 TY 264 21 0.99 94 303 無 難
227や 1 TY 97 17 1.53 99 227 無
227や 2 TY 135 11 1.53 91 264 無
227や 3 TY 168 14 1.53 140 286 無

計 550

盤台
作設 その他

伐開
距離

集材機移動（組立）
人工
支柱

搬出費・架線系集材Ⅲ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅲ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

集材
距離

横取り
距離

１本当
り資材
材積

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

自力自走 架線利用

搬出費・架線系集材Ⅱ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅱ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離 その他自力自走 架線利用

集材機移動（組立） 人工
支柱

中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

盤台
作設

横取り
距離

１本当
り資材

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

伐開
距離

林小班 号線
架 線
方 法

盤台
作設自力自走 架線利用

伐開
距離

集材機移動（組立） 人工
支柱

中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

集材
距離

横取り
距離

１本当
り資材

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

搬出費・架線系集材Ⅰ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅰ段目）



全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （人力） （人力） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3/本）

227は 1 有 その他Ｎ 0.99
227は 2 有 その他Ｎ 0.99
227や 1 有 その他Ｎ 1.53
227や 2 有 その他Ｎ 1.53
227や 3 有 その他Ｎ 1.53

計

使用機械

全幹材 山元普通 巻立
（内書） （内書）

（ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） 種類 （ｍ3）
228と・ち 2 8 難 易 360 有 その他Ｎ

228お 3 13 難 易 100 有 その他Ｎ

228も 1 11 難 易 290 有 その他Ｎ

計 750 計

山元普通 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ3） （ｍ3）

228と・ち 土場2 166 中 360
228お 土場3 82 急 100
228も 土場1 429 急 290
227や 土場1 471 緩 330

計 1,148 1,080

使用の
有無

樹種
１本当り
資材材

人力木寄、機械木寄 搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ⅰ段目）　

林小班 号線 工　程
集材
距離

林地
傾斜

径級
１本当り
資材材

搬出費・車両系（トラクタ等）集材

搬出素
材材積 林小班 号線

ウインチ付グラップル 搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材） 搬出施設費・副作業（車両系集材） 山元巻立・最終巻立

林小班 号線
集材
距離

林地
傾斜

林地
状況

搬出素
材材積

巻立素材
材積

（ｍ）

使用
機種

使用の
有無

樹種
ﾄﾗｸﾀ道作設延長

林小班 号線

号線
運搬
距離 勾配

路面
状況

搬出素
材材積

搬出費・フォワーダ運搬

林小班 号線
運搬
距離 勾配

路面
状況

搬出素
材材積 林小班


