

別記様式2

### 平成24年度 岐阜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

岐阜森林管理署長 長 口 深

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
2	赤沼田(大萱谷)災害関連緊急治山ほか1工事	岐阜県下呂市小坂町 赤沼田国有林234・235・237林班	(自)平成24年5月29日 (至)平成25年3月29日	治山工事	コンクリート谷止工 3基1,252.4m <sup>3</sup> 山腹工2箇所0.47ha	一般競争	¥148,905,000
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成24年6月	平成25年3月	¥127,522,550

・入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

・契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県下呂市野尻282番地

株式会社梅田組

代表取締役 梅田 豊

契約月日 平成24年5月28日  
契約金額 ¥152,775,000.-

・当該競争に参加しようとした者の商号又は、名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は、名称及びその者を参加させなかった理由。  
別紙様式「競争参加資格確認通知書発行業者一覧」のとおり

・予令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格  
入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事箇所から決定

※予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除く。

## 競争参加資格確認通知書発行業者一覧

調達案件名称 [岐阜森林管理署 赤沼田\(大萱谷\)災害関連緊急治山ほか1工事](#)  
 調達案件番号 003804011020120005  
 管理コード 110-0001  
 担当者 長口 深  
 参加申請締切日時 平成24年05月14日 16時00分  
 確認通知書発行開始日時 平成24年05月15日 09時00分

最新更新日時 2012.05.15 09:57

番号	業者名称	業者区分	資格有	資格無	一括作成 /発行 ▽全て	通知書	修正/再通知	参照	取消し
1	<a href="#">金子工業(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
2	<a href="#">日下部建設(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
3	<a href="#">(株)梅田組</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
4	<a href="#">岩佐土木(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	

## 入札筆記書

調達案件番号

003804011020120005

調達案件名称

岐阜森林管理署 赤沼田(大萱谷)災害関連緊急治山ほか1工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)梅田組		145,500,000	152	10.446	落札
岩佐土木(株)		155,850,000			
金子工業(株)		辞退			
日下部建設(株)		辞退			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年5月25日

部署

中部森林管理局岐阜森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 148,905,000

予定価格 (税込み) 156,350,250

調査基準価格 (税抜き) 127,522,550

基準評価値 6.715

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

長口 深

立会担当署名

都竹 昌和

<事後公表用>

平成24年度

工事名 赤沼田（大萱谷）災害関連緊急治山ほか1工事

工事場所： 岐阜県下呂市小坂町 赤沼田国有林234・235・237林班

岐阜森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	大萱谷第4号コンクリート谷止工	514.600	m3		17,236,000	
2	大萱谷第13号コンクリート谷止工	301.600	m3		10,211,000	
3	大萱谷第14号コンクリート谷止工	436.200	m3		13,018,000	
4	No.1山腹工	0.420	Ha		36,009,000	
5	No.2山腹工	0.050	Ha		1,120,000	
	細 計				77,594,000	
	仮 設 工	1	式	—	17,891,000	
	計				95,485,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	12,903,000	
	計				108,388,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	26,088,000	
	計				134,476,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	14,429,000	
	合 計				148,905,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	7,445,250	
	総 計				156,350,250	







## 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位	
4	No.1 山腹工		0.420	Ha	
単価No	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	
合 20-1-9	18009	No.1 コンクリート土留工	86.200	m3	
合 20-1-9	18014	No.2 コンクリート土留工	64.400	m3	
合 20-1-9	18019	No.3 コンクリート土留工	97.000	m3	
合 20-1-9	18024	No.4 コンクリート土留工	118.300	m3	
合 20-1-9	18029	No.5 コンクリート土留工	94.700	m3	
合 20-1-9	18034	No.6 コンクリート土留工	86.300	m3	
合 20-1-9	18036	No.7 コンクリート土留工	27.500	m3	
合 20-1-9	18038	No.8 コンクリート土留工	33.400	m3	
合 20-1-9	18039	丸太筋工			No.1 山腹工
合 20-1-9	18041	厚層基材吹付工			No.1 山腹工 吹付厚 5 cm
合 20-1-9	18042	植生マット伏工	534.000	m2	
合 20-1-9	18043	のり切工	26.000	m3	
合 1-8-12	3330	標柱 (山)	1.000	本	

