

別記様式2

平成24年度 岐阜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

岐阜森林管理署長 長 口 深

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
3	濁河(オリシキ谷)復旧治山工事	岐阜県下呂市小坂町 落合国有林58・59林班	(自)平成24年5月29日 (至)平成24年11月26日	治山工事	コンクリート谷止工 1基429.7m3	一般競争	¥26,678,000
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成24年6月	平成24年11月	¥22,377,300

・入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

・契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県下呂市小坂町落合28番地

岩佐土木株式会社

代表取締役社長

新井 雅

契約月日 平成24年5月28日
契約金額 ¥26,775,000.-

・当該競争に参加しようとした者の商号又は、名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は、名称及びその者を参加させなかった理由。
別紙様式「競争参加資格確認通知書発行業者一覧」のとおり

・予令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事箇所から決定

※予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除く。

競争参加資格確認通知書発行業者一覧

調達案件名称 [岐阜森林管理署 濁河\(オリシキ谷\)復旧治山工事](#)
 調達案件番号 003804011020120003
 管理コード 110-0001
 担当者 長口 深
 参加申請締切日時 平成24年05月14日 16時00分
 確認通知書発行開始日時 平成24年05月15日 09時00分

最新更新日時 2012.05.15 09:53

番号	業者名称	業者区分	資格有	資格無	一括作成 /発行 ▼全て	通知書	修正/再通知	参照	取消し
1	金子工業(株)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	済	
2	日下部建設(株)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
3	松田建設(株)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
4	(株)梅田組		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
5	岩佐土木(株)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
6	(株)熊崎組		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
7	曙開発(株)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	

入札筆記書

調達案件番号

003804011020120003

調達案件名称

岐阜森林管理署 濁河(オリシキ谷)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)熊崎組		23,500,000	107	45.531	
曙開発(株)		24,000,000	108	45	
金子工業(株)		25,500,000	125	49.019	
岩佐土木(株)		25,500,000	128	50.196	落札
松田建設(株)		25,800,000	117	45.348	
(株)梅田組		26,900,000			
日下部建設(株)		辞退			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年5月25日

部署

中部森林管理局岐阜森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 26,678,000

予定価格 (税込み) 28,011,900

調査基準価格 (税抜き) 22,377,300

基準評価値 37.484

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

長口 深

立会担当署名

都竹 昌和

<事後公表用>

平成24年度

工事名 **濁河（オリシキ谷）復旧治山工事**

工事場所： 岐阜県下呂市小坂町 落合国有林58・59林班

岐阜森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	オリシキ谷第6号コンクリート谷止工	429.700	m3		14,718,000	
	細 計				14,718,000	
	仮 設 工	1	式	—	798,000	
	計				15,516,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,085,000	
	計				17,601,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	6,075,000	
	計				23,676,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	3,002,000	
	合 計				26,678,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,333,900	
	総 計				28,011,900	

