

平成24年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 清水 信之

工事番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 期	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方式	予 定 価 格
	夏廐大谷林道災害復旧工事	岐阜県高山市清見町 大谷国有林3072林班	3ヶ月	林道工事	補強土壁工 91.8m2	一般競争入札	¥4,712,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調 査 基 準 価 格
					平成24年6月	平成24年9月	-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所
岐阜県飛騨市河合町角川567
株式会社 清水建設 代表取締役 清水昭徳 様

契約月日
平成24年5月28日

契約金額
¥4,515,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

競争参加資格確認結果通知書

1. 工 事 名 夏廐大谷林道災害復旧工事
2. 所 属 事 務 所 飛驒森林管理署
3. 入 札 公 告 日 平成24年4月27日
4. 競争参加資格確認結果通知期限 平成24年5月18日

[illegible]

入札筆記書

調達案件番号

003804010020120003

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 夏廐大谷林道災害復旧工事

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
(株)清水建設		4,300,000	落札
(株)垣源工業		4,500,000	
(株)青木組		4,550,000	
(株)林工務店		4,700,000	
(株)技研ユニティ		5,497,000	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成24年5月24日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 4,712,000

予定価格 (税込み) 4,947,600

調査基準価格 (税抜き) 0

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

清水 信之

立会担当署名

室崎 浩伸

<事後公表用>

平成24年度

工事名 夏厩大谷林道災害復旧工事

工事場所： 岐阜県高山市清見町 大谷国有林3072林班

飛騨森林管理署

<事後公表用>

施 業 経 費 内 訳 書

Ver12.1

1/1 頁

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土留・擁壁工	1.000	式		2,476,000	
	細 計				2,476,000	
	仮 設 工	1	式	—	309,000	
	計				2,785,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	383,000	
	計				3,168,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	951,000	
	計				4,119,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	593,000	
	合 計				4,712,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	235,600	
	総 計				4,947,600	

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver12. 1

1/1 頁

[illegible]