

## 平成24年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 清水 信之

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	東俣谷林業専用道新設工事	岐阜県高山市朝日町 胡桃島国有林1237林班外	6ヶ月	林道工事	新設工事 400m	一般競争入札	¥31,167,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成24年6月	平成24年12月	¥26,314,400-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県高山市上岡本町3-410

大山土木株式会社 代表取締役 野中 豊 様

契約月日 平成24年6月7日

契約金額 ¥32,550,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり



## 入札筆記書

調達案件番号

003804010020120007

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 東俣谷林業専用道新設工事

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価 値	
大山土木(株)		32,000,000			31,000,000	119	38.387	落札
(株)林工務店		35,000,000			辞退			
(株)水口土建		36,700,000			辞退			
ナガイ(株)		36,500,000			入札書不着			
(株)技研ユニティ		34,000,000			入札書不着			
(株)青木組		辞退						

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成24年6月1日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 31,167,000

予定価格 (税込み) 32,725,350

調査基準価格 (税抜き) 26,314,400

基準評価値 32.085

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

清水 信之

立会担当署名

室崎 浩伸

<事後公表用>

平成24年度

工事名 **東俣谷林業専用道新設工事**

工事場所： 岐阜県高山市朝日町 胡桃島国有林1237林班外

飛騨森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		6,646,000	
2	土留・擁壁工	1.000	式		6,755,000	
3	路面工	1.000	式		2,995,000	
4	排水施設工	1.000	式		2,752,000	
	細 計				19,148,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				19,148,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,391,000	
	計				21,539,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	6,167,000	
	計				27,706,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	3,461,000	
	合 計				31,167,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,558,350	
	総 計				32,725,350	







