

平成24年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長 清水 信之

工事番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 期	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方式	予 定 価 格
	穂高(下抜戸沢)復旧治山工事	高山市奥飛騨温泉郷 穂高国有林 2169林班	(自) 平成24年6月19日 (至) 平成25年3月7日	治山工事	鋼製自在柵護岸工 6基 204.0m外	一般競争	¥77,371,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調 査 基 準 価 格
					平成24年6月	平成25年3月	¥65,822,450-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住岐阜県高山市上宝町本郷2575-3 森本建設株式会社 代表取締役 松葉慶一

契約月日 平成24年6月18日
契約金額 ¥77,700,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事箇所から決定

予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

入札筆記書

調達案件番号003804010020120010

調達案件名称中部森林管理局 飛騨森林管理署 穂高(下抜戸沢)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
森本建設(株)		74,000,000	123	16.621	落札
(有)下仲組		76,500,000	124	16.209	
加永建設(株)		77,300,000	117	15.135	
加藤・坂本経常建設共同企業体		78,700,000			

結 果落札者決定

入札執行月日平成24年6月13日

部 署中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 77,371,000

予定価格 (税込み) 81,239,550

調査基準価格 (税抜き) 65,822,450

基準評価値12.924

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

清水 信之

立会担当署名

四ッ嶽 誠

競争参加資格確認結果通知書

1. 工 事 名 穂高(下抜戸沢)復旧治山工事
2. 所 属 事 務 所 飛騨森林管理署
3. 入 札 公 告 日 平成24年5月21日
4. 競争参加資格確認結果通知期限 平成24年6月6日

[illegible]

< 事後公表用 >

平成24年度

工事名 穂高(下抜戸沢)復旧治山工事

工事場所： 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷 穂高国有林2169林班

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	鋼製自在枠護岸工	204.000	m		31,523,000	
2	スロープ枠護床工	640.100	m2		15,134,000	
3	鋼製自在枠護床工	8.700	m		2,561,000	
	細 計				49,218,000	
	仮 設 工	1	式	—	103,000	
	計				49,321,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	5,080,000	
	計				54,401,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	15,009,000	
	計				69,410,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	7,961,000	
	合 計				77,371,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	3,868,550	
	総 計				81,239,550	

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver12.1

1/3 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver12.1

2/3 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver12.1

3/3 頁

[illegible]