

## 平成24年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 清水 信之

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	阿多野郷(黒谷)復旧治山工事	高山市高根町 阿多野郷国有林 1118・1119林班	(自) 平成24年6月27日 (至) 平成25年2月8日	治山工事	コンクリート谷止工 1基 564.5m3外	一般競争	¥50,573,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成24年7月	平成25年2月	¥42,787,750-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県高山市久々野町柳島320 ナガイ株式会社 代表取締役 永井 崇

契約月日 平成24年6月26日

契約金額 ¥52,500,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事箇所から決定

予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

## 入札筆記書

調達案件番号

003804010020120011

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 阿多野郷(黒谷)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
ナガイ(株)		50,000,000	124	24.8	落札
(株)林工務店		52,170,000			
(株)水口土建		52,800,000			
(株)長瀬土建		53,600,000			
大山土木(株)		辞退			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年6月20日

部署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 50,573,000

予定価格 (税込み) 53,101,650

調査基準価格 (税抜き) 42,787,750

基準評価値 19.773

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

清水 信之

立会担当署名

室崎 浩伸



<事後公表用>

平成24年度

工事名 **阿多野郷（黒谷）復旧治山工事**

工事場所： 岐阜県高山市高根町 阿多野郷国有林1118・1119林班

飛騨森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	黒谷第5号コンクリート谷止工	564.500	m3		16,774,000	
2	No.2山腹工	0.620	Ha		8,972,000	
	細 計				25,746,000	
	仮 設 工	1	式	—	5,405,000	
	計				31,151,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	3,557,000	
	計				34,708,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	10,467,000	
	計				45,175,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	5,398,000	
	合 計				50,573,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	2,528,650	
	総 計				53,101,650	



