

平成24年度 中信森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中信森林管理署長 下堂 健次

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	蒲原沢復旧治山工事	新潟県糸魚川市蒲原	平成24年6月26日～平成25年3月17日	治山工事	山腹工2.00ha	一般競争による簡易型総合評価落札方式	83,153,000円
						工事着手の時期	調査基準価格
						6月下旬	70,806,900円

○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額 . . . 別紙入札筆記書のとおり

※上記金額は消費税及び地方消費税除く

別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等

住 所: 長野県大町市大町3052

商号又は名称: 株式会社 相模組

契約年月日: 平成24年6月25日

契約金額: 86,100,000円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2 競争参加資格結果のとおり

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告2の「競争参加資格」による。

○ 予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

入札筆記書

調達案件番号

003804004020120003

調達案件名称

中部森林管理局 中信森林管理署 蒲原沢復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
株式会社相模組		82,000,000	116	14.146	落札
(株)笠原建設		83,800,000			
金森建設(株)		84,000,000			
(株)後藤組		84,200,000			
(株)今井工務店		85,500,000			
(株)傳刀組		86,000,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年6月22日

部署

中部森林管理局中信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 83,153,000

予定価格 (税込み) 87,310,650

調査基準価格 (税抜き) 70,806,900

基準評価値 12.026

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

農林水産技官 下堂 健次

立会担当署名

農林水産技官 辻井 正徳

[様式2]

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工 事 名 蒲原沢復旧治山工事
- 2 所属事務所 中信森林管理署
- 3 入札公告日 平成24年5月21日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限 平成24年6月6日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株) 今井工務店	有	
(株) 笠原建設	有	
(株) 後藤組	有	
(株) 傳刀組	有	
金森建設 (株)	有	
(株) 相模組	有	

(備考)

- 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

<事後公表用>

平成24年度

工事名 蒲原沢復旧治山工事

工事場所： 新潟県糸魚川市蒲原

中信森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	山腹工	2.000	Ha		50,156,000	
	細 計				50,156,000	
	仮 設 工	1	式	—	3,150,000	
	計				53,306,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	5,396,000	
	計				58,702,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	15,949,000	
	計				74,651,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	8,502,000	
	合 計				83,153,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	4,157,650	
	総 計				87,310,650	

