

別記様式2

平成 24 年度 東濃森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長 枝澤 修

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
1	白川付知林道ほか1改良工事	岐阜県中津川市加子母	180	林道工事	林道改良工事	一般競争入札	¥24,067,000
					工事着手の時期	工事完了の時期	調査基準価格
					平成24年 7月	平成24年12月	¥20,278,550

・入札者及び落札者の商号または名称、入札及び落札金額
別紙入札筆記書のとおり。

・契約の相手方の商号又は名称及び住所

岐阜県中津川市付知町8630番地1
株式会社 早川工務店
代表取締役 早川貴典

・契約月日 平成24年 6月 26日

・契約金額 ¥24,990,000 (税込み)

・該当競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2 競争参加資格確認結果通知書のとおり

・予決令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告、入札説明書記載の工事規模、工事場所から決定

・予決令第86条第1項の規程により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

該当無し

※予定価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

入札筆記書

調達案件番号

003804012020120009

調達案件名称

中部森林管理局 東濃森林管理署 白川付知林道ほか1改良工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)早川工務店		23,800,000	107.5	45.168	落札
付知土建株式会社		26,100,000			
(株)中島工務店		26,200,000			
田口土木(株)		26,300,000			
(株)加地工務店		28,000,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成24年6月25日

部 署

中部森林管理局東濃森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 24,067,000

予定価格 (税込み) 25,270,350

調査基準価格 (税抜き) 20,278,550

基準評価値 41.55

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

東濃森林管理署長 枝澤 修

立会担当署名

総務課長 那須正彦

<事後公表用>

平成24年度

工事名 白川付知林道ほか1改良工事

工事場所： 岐阜県中津川市加子母 加子母裏木曾国有林1ほか3林班

東濃森林管理署

施業経費内訳書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	白川付知林道1号箇所	1.000	式		8,234,000	
2	白川付知林道2号箇所	1.000	式		207,000	
3	白川付知林道3号箇所	1.000	式		4,875,000	
4	西沢林道1号箇所	1.000	式		1,001,000	
	細 計				14,317,000	
	仮 設 工	1	式	—	352,000	
	計				14,669,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	1,881,000	
	計				16,550,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	4,790,000	
	計				21,340,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,727,000	
	合 計				24,067,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,203,350	
	総 計				25,270,350	

