

別記様式2

平成24年度 岐阜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

岐阜森林管理署長 長 口 深

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
8	鹿山(下呂俣谷小谷)復旧治山工事	岐阜県下呂市小坂町 大洞国有林184・185林班	(自)平成24年6月29日 (至)平成24年12月25日	治山工事	コンクリート床固工 1基274.1m3 山腹工 1箇所0.10ha	一般競争	¥30,823,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年7月	¥25,906,050
						工事完成の時期	
						平成24年12月	

・入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

・契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県下呂市小坂町落合28番地

岩佐土木株式会社

代表取締役社長 新井 雅

契約月日 平成24年6月28日
契約金額 ¥30,450,000.-

・当該競争に参加しようとした者の商号又は、名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は、名称及びその者を参加させなかった理由。
別紙様式「競争参加資格確認通知書発行業者一覧」のとおり

・予令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事箇所から決定

※予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除く。

競争参加資格確認通知書発行業者一覧

調達案件名称 [岐阜森林管理署 鹿山\(下呂俣谷小谷\)復旧治山工事](#)
 調達案件番号 003804011020120010
 管理コード 110-0001
 担当者 長口 深
 参加申請締切日時 平成24年06月07日 16時00分
 確認通知書発行開始日時 平成24年06月11日 09時00分

最新更新日時 2012.06.11 10:18

番号	業者名称	業者区分	資格有	資格無	一括作成 /発行 ▽全て	通知書	修正/再通知	参照	取消し
1	金子工業(株)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
2	日下部建設(株)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
3	松田建設(株)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
4	(株)梅田組		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
5	今井建設株式会社		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
6	岩佐土木(株)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
7	(株)熊崎組		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
8	曙開発(株)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	済	

入札筆記書

調達案件番号

003804011020120010

調達案件名称

岐阜森林管理署 鹿山(下呂俣谷小谷)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)熊崎組		26,400,000	105	39.772	
曙開発(株)		27,300,000	108	39.56	
岩佐土木(株)		29,000,000	126	43.448	落札
(株)梅田組		29,500,000	120	40.677	
日下部建設(株)		29,800,000	119	39.932	
金子工業(株)		30,000,000	123	41	
松田建設(株)		30,800,000	117	37.987	
今井建設株式会社		30,800,000	115.5	37.5	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年6月26日

部署

中部森林管理局岐阜森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 30,823,000

予定価格 (税込み) 32,364,150

調査基準価格 (税抜き) 25,906,050

基準評価値 32.443

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

長口 深

立会担当署名

都竹 昌和

<事後公表用>

平成24年度

工事名 鹿山（下呂俣谷小谷）復旧治山工事

工事場所： 岐阜県下呂市小坂町 大洞国有林184・185林班

岐阜森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	下呂俣谷小谷第2号コンクリート床固工	274.100	m3		8,769,000	
2	練転石積護岸工	55.000	m		3,267,000	
3	山腹工	0.100	Ha		3,810,000	
	細 計				15,846,000	
	仮 設 工	1	式	—	2,327,000	
	計				18,173,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,352,000	
	計				20,525,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	6,871,000	
	計				27,396,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	3,427,000	
	合 計				30,823,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,541,150	
	総 計				32,364,150	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位	
1	下呂俣谷小谷第2号コンクリート床固工	L=34.5m H=4.0m	274.100	m3	
単価No	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	
合 20-3-3	32002	コンクリート	274.100	m3	
合 20-3-3	32003	水抜 φ 400mm	1.900	m	
合 20-3-3	32004	止水板	4.000	m	
合 20-3-3	32005	伸縮継目	9.600	m2	
合 20-3-3	32009	土石床掘	495.000	m3	
合 20-3-3	32011	間詰練ブロック積工 (A)	9.200	m2	
合 20-3-3	32013	間詰練転石積工	16.400	m2	
合 20-3-3	32014	丸太筋工	1.700	m	
合 20-3-3	32015	前庭部埋戻し	1.000	式	
合 1-8-12	3322	堤名板取付 (普) 40*55cm 2000m3未満	1.000	枚	
合 1-8-12	3225	鉄筋階段布設 (普)	6.000	本	

