

別記様式3

平成24年度 岐阜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長 長口 深

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
17	門坂松尾林業専用道新設工事	岐阜県下呂市	約6ヶ月	林道工事	新設 400m	一般競争入札	¥19,167,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年8月	¥16,119,849

予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除く。

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

岐阜県下呂市三原25
松田建設 株式会社
代表取締役 松田 欣也

契約月日 平成24年8月2日

契約金額 ¥20,055,000.-

当該競争に参加しようとした者の商号又は、名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は、名称及びその者を参加させなかった理由。

「様式2」のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003804011020120023

調達案件名称

岐阜森林管理署 門坂松尾林業専用道新設工事

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価 値	
松田建設(株)		20,000,000			19,100,000	123	64.397	落札
岩佐土木(株)		21,500,000			19,600,000			
日下部建設(株)		21,200,000			辞退			
(株)梅田組		21,400,000			辞退			
(有)丸為		21,500,000			入札書不着			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年8月2日

部署

中部森林管理局岐阜森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 19,167,000

予定価格 (税込み) 20,125,350

調査基準価格 (税抜き) 16,119,849

基準評価値 52.173

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

長口 深

立会担当署名

都竹 昌和

<事後公表用>

平成24年度

工事名 門坂松尾林業専用道新設工事

工事場所： 岐阜県下呂市小坂町 門坂国有林3林班

岐阜森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		3,080,000	
2	路盤工	1.000	式		871,000	
3	土留・擁壁工	1.000	式		6,363,000	
4	排水施設工	1.000	式		1,276,000	
5	標識工	1.000	式		19,000	
	細 計				11,609,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				11,609,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	1,509,000	
	計				13,118,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	3,837,000	
	計				16,955,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,212,000	
	合 計				19,167,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	958,350	
	総 計				20,125,350	

