

別記様式2

平成24年度 東信森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

東信森林管理署長 日高 瑞記 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
6	南ヶ原林業専用道新設工事	長野県北佐久郡御代田町 浅間山2021ち林小班 外	平成24年11月3日 ～ 平成25年2月8日	林業専用道工事 〔新設工事〕	コンクリート路面工 横断排水工 工事延長 241 m	一般競争	7,709,000
						工事着手の時期	(調査) 基準価格
						平成24年11月	平成25年2月 6,395,249

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙様式1入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 長野県小諸市赤坂一丁目4番17号

株式会社 浅麓開発協同公社 代表取締役 甘利 正任

契約月日 平成24年11月2日

契約金額 5,512,500 円

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり。

契約変更の理由

変更契約年月日

平成年月日

予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事場所等から決定。

予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における

当該調査から落札者の決定までの経緯

予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

○予定価格及び(調査)基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

○用紙はA列4判横書きとする。

入札筆記書

調達案件番号

003804005020120009

調達案件名称

南ヶ原林業専用道新設工事

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
(株)浅麓開発協同公社		5,250,000	落札
長門運輸(有)		5,390,000	
博友興業(株)		6,130,000	
柳沢建設株式会社		6,550,000	
株式会社北原組		6,950,000	
(株)羽田組		7,000,000	
(有)創伸建工		7,500,000	
平野建設株式会社		入札書不着	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成24年11月1日

部 署

中部森林管理局東信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 7,709,000

予定価格 (税込み) 8,094,450

調査基準価格 (税抜き) 6,395,249

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

日高 瑞記

立会担当署名

小澤 益幸

<事後公表用>

平成24年度

工事名 南ヶ原林業専用道新設工事

工事場所： 長野県北佐久郡御代田町浅間山国有林2021林小班外

東信森林管理署

施業経費内訳書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	舗装工	1.000	式		3,827,000	
12	溝渠工	1.000	式		384,000	
	細 計				4,211,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				4,211,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	719,000	
	計				4,930,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	1,828,000	
	計				6,758,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	951,000	
	合 計				7,709,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	385,450	
	総 計				8,094,450	

