

平成24年度 南信森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長 田中 徹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	沢山林道災害復旧工事	長野県伊那市手良沢山国有林	95日間	林道工事	コンクリートブロック擁壁工 外	一般競争入札	7,404,600円
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年12月26日	588,000円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙様式1入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 住 所 長野県駒ヶ根市上穂栄町18番6号
商号又は名 株式会社吉澤組

契約年月日 平成24年12月25日

契約金額 6,184,500円

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

契約変更の理由 * 契約変更をした場合のみ「契約変更の理由」の項目を設け理由を付す
上記工事は工事進行中 が であったため について検討したところ が適当であることから変更契約を行った。

変更契約月日

予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申し込みした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

入札筆記書

調達案件番号 第1号

調達案件名称 林野庁 南信森林管理署 沢山林道災害復旧工事

業 者 名	業 者 区 分	入 札 第 一 回	結 果
		金 額	
株式会社吉澤組		5,890,000	落札
日之出建工株式会社		7,600,000	

結果 落札者決定

入札執行月日 平成24年12月20日

部署 中部森林管理局南信森林管理署

入札書比較価格(税抜き) 7,052,000
予定価格(税込み) 7,404,600
調査基準価格(税抜き) 5,888,000

開札結果は上記の金額通り相違ありません。

執行担当署名 田中 徹

立会担当署名 花川 浩

<事後公表用>

平成24年度

工事名 沢山林道災害復旧工事

工事場所： 長野県伊那市手良沢山国有林

南信森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	コンクリートブロック擁壁工	139.840	m2		3,582,000	
2	コルゲートパイプ敷設	9.000	m		577,000	
3	布団かご工	2.000	m		17,000	
	細 計				4,176,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				4,176,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	575,000	
	計				4,751,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	1,426,000	
	計				6,177,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	875,000	
	合 計				7,052,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	352,600	
	総 計				7,404,600	

