

平成24年度 木曽森林管理署 南木曽支署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署 南木曽支署長 相馬 一之

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
6	阿寺川上流復旧治山工事	長野県木曽郡大桑村阿寺 国有林1171・1172林班	平成25年2月8日 ～ 平成25年8月30日	治山工事	山腹工 0.84 ha	簡易型総合評価	49,948,000
						工事着手の時期	調査基準価格
○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり						平成25年2月	42,220,100

※上記金額は消費税及び地方消費税除く

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等

住 所：長野県木曽郡大桑村大字野尻1300-2
商号又は名称：奥田工業株式会社 代表取締役 奥田 和彦
契約年月日：平成25年2月7日 契約金額：50,400,000円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2 競争参加資格結果のとおり

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 平成24年度阿寺川上流復旧治山工事
- 2 所属事務所 木曾森林管理署 南木曾支署
- 3 入札公告日 平成25年1月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成25年1月24日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
奥田工業株式会社	有	
株式会社宮地組	有	
大宗土建株式会社	有	
田口土木有限会社	有	
株式会社名工土木	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

入札筆記書

調達案件番号

003804008020120008

調達案件名称

中部森林管理局 南木曾支署 阿寺川上流復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
奥田工業(株)		48,000,000	125	26.041	落札
(株)宮地組		52,500,000			
田口土木(有)		53,400,000			
大宗土建株式会社		54,000,000			
(株)名工土木		55,000,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成25年2月6日

部署

中部森林管理局木曾森林管理署 南木曾支署

入札書比較価格 (税抜き) 49,948,000

予定価格 (税込み) 52,445,400

調査基準価格 (税抜き) 42,220,100

基準評価値 20.02

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

相馬 一之

立会担当署名

上原 勇

<事後公表用>

平成24年度

工事名 阿寺川上流復旧治山工事

工事場所： 長野県木曾郡大桑村阿寺国有林1171・1172林班

南木曾支署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	山腹工	0.840	Ha		24,053,000	
	細 計				24,053,000	
	仮 設 工	1	式	—	6,067,000	
	計				30,120,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	4,132,000	
	計				34,252,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	10,357,000	
	計				44,609,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	5,339,000	
	合 計				49,948,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	2,497,400	
	総 計				52,445,400	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位	
1	山腹工		0.840	Ha	
単価No	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	
合 20-31-1	1 No.1コンクリート土留工		49.800	m3	
合 20-31-1	7 土石床掘	No.1コンクリート土留工	126.000	m3	
合 20-31-1	8 岩盤床掘	No.1コンクリート土留工	34.000	m3	
合 20-31-1	9 No.2コンクリート土留工		41.200	m3	
合 20-31-1	10 土石床掘	No.2コンクリート土留工	75.000	m3	
合 20-31-1	11 岩盤床掘	No.2コンクリート土留工	27.000	m3	
合 20-31-1	12 No.3コンクリート土留工		85.400	m3	
合 20-31-1	13 土石床掘	No.3コンクリート土留工	322.000	m3	
合 20-31-1	14 岩盤床掘	No.3コンクリート土留工	18.000	m3	
合 20-31-1	15 No.4コンクリート土留工		75.000	m3	
合 20-31-1	16 土石床掘	No.4コンクリート土留工	264.000	m3	
合 20-31-1	17 岩盤床掘	No.4コンクリート土留工	18.000	m3	
合 20-31-1	18 No.5コンクリート土留工		55.400	m3	
合 20-31-1	19 土石床掘	No.5コンクリート土留工	161.000	m3	
合 20-31-1	20 岩盤床掘	No.5コンクリート土留工	20.000	m3	
合 20-31-1	21 No.6コンクリート土留工		74.700	m3	

