

平成24年度 南信森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長 田中 徹

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	孤立沢地すべり防止工事	長野県 伊那市長谷 浦国 有林124林班	平成25年2月27日 ～ 平成25年9月30日	治山工事	山腹工：4.70ha ホーリング暗渠工 3955.0 m 排水工 785.0 m	総合評価落札方式（簡易型）	91,321,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成25年2月	76,102,900

○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額
別紙入札筆記書のとおり

※上記金額は消費税及び地方消費税除く

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等

住 所：長野県伊那市上牧6474番地
商号又は名称：宮下建設株式会社 代表取締役 宮下 金俊
契約年月日：平成25年2月26日 契約金額：92,610,000円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙様式2 競争参加資格結果のとおり

○契約変更（工期変更契約）

変更契約の理由：

変更契約年月日：

変 更 工 期： 自

至

入札筆記書

調達案件番号

003804006020120014

調達案件名称

中部局南信森林管理署 菰立沢地すべり防止工事【総合評価方式】

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
宮下建設株式会社		88,200,000	125.5	14.229	落札
松本土建(株)		89,000,000	111	12.471	
木下建設(株)		89,300,000	112	12.541	
大協建設(株)		91,000,000	124.5	13.681	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成25年2月21日

部署

中部森林管理局南信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 91,321,000

予定価格 (税込み) 95,887,050

調査基準価格 (税抜き) 76,102,900

基準評価値 10.95

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

田中 徹

立会担当署名

花川 浩

<事後公表用>

平成24年度

工事名 **菰立沢地すべり防止工事**

工事場所： 伊那市長谷 浦国有林124林班

南信森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	山腹工	4.700	Ha		57,227,000	
	細 計				57,227,000	
	仮 設 工	1	式	—	1,197,000	
	計				58,424,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	6,373,000	
	計				64,797,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	17,268,000	
	計				82,065,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	9,256,000	
	合 計				91,321,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	4,566,050	
	総 計				95,887,050	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種		構 造 等	数 量	単 位	
1	山腹工			4.700	Ha	
単価No	名 称		仕様・摘要	数 量	単 位	
合 20-7	17005	ホ-リング暗渠工 (No. 1)		150.000	m	
合 20-7	17006	ホ-リング暗渠工 (No. 2)		150.000	m	
合 20-7	17007	ホ-リング暗渠工 (No. 3)		150.000	m	
合 20-7	17008	ホ-リング暗渠工 (No. 4)		150.000	m	
合 20-7	17009	ホ-リング暗渠工 (No. 5)		350.000	m	
合 20-7	17010	ホ-リング暗渠工 (No. 6)		350.000	m	
合 20-7	17011	ホ-リング暗渠工 (No. 7)		350.000	m	
合 20-7	17012	ホ-リング暗渠工 (No. 8)		350.000	m	
合 20-7	17013	ホ-リング暗渠工 (No. 9)		455.000	m	
合 20-7	17014	ホ-リング暗渠工 (No. 10)		455.000	m	
合 20-7	17015	ホ-リング暗渠工 (No. 11)		325.000	m	
合 20-7	17017	ホ-リング暗渠工 (No. 13)		300.000	m	
合 20-7	17018	ホ-リング暗渠工 (No. 14)		420.000	m	
合 20-7	17037	仮排水工		785.000	m	