

平成28年度 東信森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長 松井 正

工事 番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
3	鳴尾林道改良工事	長野県上田市真田町 傍陽山国有林 1 0 6 0 林班ほか	平成28年8月3日 ～ 平成28年12月2日	林道工事	林道改良工事 220 m	一般競争入札 (価格競争)	6,877,000
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
・ 入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額					平成28年8月3日	平成28年12月2日	
・ ・ ・ 別紙入札筆記書のとおり							

・ 契約の相手方の商号又は名称及び住所
住所 長野県上田市上丸子1706番地
商号又は名称 青木建設工業 株式会社 代表取締役 青木 英友

契約年月日 平成28年8月2日
契約金額 6,264,000

・ 当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争にさせなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙様式2、競争参加資格確認結果通知書のとおり

競争参加資格確認結果

1. 工 事 名 : 鳴尾林道改良工事
2. 所 属 事 務 所 : 東信森林管理署
3. 入 札 公 告 日 : 平成28年7月1日
4. 競争参加資格確認結果通知期限日 : 平成28年7月21日

[illegible]

入札筆記書

調達案件番号003804005020160007

調達案件名称中部森林管理局 東信森林管理署 鳴尾林道改良工事

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
青木建設工業(株)		5,800,000	落札
博友興業(株)		5,900,000	
(有)和興開発		6,000,000	
(株)浅麓開発協同公社		6,400,000	
(株)羽田組		6,730,000	
市川総業(有)		6,800,000	

結 果落札者決定

入札執行月日平成28年7月29日

部 署中部森林管理局東信森林管理署

入札書比較価格（税抜き）6,877,000

予定価格（税込み）7,427,160

調査基準価格（税抜き）5,975,550

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

松井 正

立会担当署名

宮坂 利夫

< 事後公表用 >

平成28年度

工事名 鳴尾林道改良工事

工事場所： 長野県上田市真田町傍陽山国有林1060㍿林小班外

東信森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		12,000	
2	土留・擁壁工	1.000	式		2,200,000	
3	路盤工	1.000	式		91,000	
4	排水施設工	1.000	式		39,000	
5	舗装工	1.000	式		1,001,000	
6	林道ゲート設置工	1.000	式		418,000	
	細 計				3,761,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	細 計				0	
	小計				3,761,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	556,000	
	小計				556,000	
	計				4,317,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	1,412,000	
	計				1,412,000	
	合 計				5,729,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	1,148,000	
	合 計				1,148,000	
	総 計				6,877,000	

< 事後公表用 >

施 業 経 費 内 訳 書

2/2 頁

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	消 費 税 相 当 額	8	%	—	550,160	
	総 合 計				7,427,160	

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

1/6 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

2/6 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

3/6 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

4/6 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

5/6 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

6/6 頁

[illegible]