## 令和4年度 南信森林管理署

## 林道工事

## 発注予定情報

※令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事(業務)が異なる場合や記載のない工事(業務)を発注する場

合があること。

令和4年2月14日

南信森林管理署長 小林 辰男

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務) 概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考	予算編成
1	黒川林道災害復旧工事	長野県上伊那郡宮田村 黒川 国有林2147林班	約7ヶ月	林道工事	災害復旧 80m	4,000万円以上2億 円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリートブロック 約150m2 垂直擁壁工 約108m2		R3災害 明許
2	黒河内林道改良工事	長野県伊那市長谷 黒河内国 有林223林班	約5ヶ月	林道工事	改良 47m	1,200万円以上 4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	植生基材吹付 約1,750m2		R3年度 明許
3	西谷林道改良工事	長野県伊那市長谷 黒河内国 有林208林班	約5ヶ月	林道工事	改良 15m	1,200万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	大型かご枠 24m2 コンクリートU型横断溝 5m		R3年度 明許
4	観音沢林業専用道特殊修繕工事	長野県諏訪郡下諏訪町 東俣 国有林1160林班	約5ヶ月	林道工事	改良 250m	1,200万円以上 4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 約135m3		