仕様書等の一部訂正について

令和８年５月 15 日付けで公告に付した「７年度網走中部署【日吉地区その２】保全整備（保育間伐等）第８号」の仕様書等について、下記のとおり訂正します。

令和８年６月２日

分任支出負担行為担当官
網走中部森林管理署長　澤田　浩也

記

１．訂正箇所及び内容
仕様書等２　請負作業仕訳書（A）を別添のとおり差し替える。

誤

請負事業作業仕訳書（Ａ）

直接費内訳書

作業場所	作業区分		変動費	事業別請負予定数量						摘要
事業地	作業種	作業工程	固定費別	経常	天然受光	育成受光	誘導伐	保育活用	保護伐	
	伐採搬出	伐倒	変		50			4, 350		4400㎥
		造材	変		50			4, 350		4400㎥
		集材	変		50			4, 350		4400㎥
		山元土場巻立	変		50			4, 350		4400㎥
		引込線作設	固							0m
		搬出路作設（森林作業道）	固		200			13, 800		14000m
		土場作設	固					10, 050		10050㎡
		既設路維持・修繕（森林作業道）	固					9, 080		9080m
		既設路維持・修繕（トラック道）	固							0m
		除雪	固					35, 200		35200m
	検知業務	形量・品質検知	変		50			2, 490		2540㎥
		椪検知	変		50			1, 590		1640㎥
		層積検知	変					1, 450		1450㎥
	素材輸送	積込・運賃	変					1, 310		1310㎥
		材整理	変					1, 310		1310㎥
		椪検知（輸送材）	変					900		900㎥
		層積検知（輸送材）	変					410		410㎥
	その他	機械類運搬	固							
		人員輸送費	固							
		仮設経費	固							
		その他経費	固					5本		エゾシカ対策幟
		その他経費	固					2本		ヒグマ対策スプレー
		その他経費	固					559㎥		敷砂利
日吉										

※　請負予定数量欄の単位は、素材：㎥

正

請負事業作業仕訳書（Ａ）

直接費内訳書

作業場所	作業区分		変動費	事業別請負予定数量						摘要
事業地	作業種	作業工程	固定費別	経常	天然受光	育成受光	誘導伐	保育活用	保護伐	
日吉	伐採搬出	伐倒	変		50			4, 350		4400㎥
		造材	変		50			4, 350		4400㎥
		集材	変		50			4, 350		4400㎥
		山元土場巻立	変		50			4, 350		4400㎥
		引込線作設	固							0m
		搬出路作設（森林作業道）	固		200			13, 800		14000m
		土場作設	固					10, 050		10050㎡
		既設路維持・修繕（森林作業道）	固					9, 080		9080m
		既設路維持・修繕（トラック道）	固							0m
		除雪	固					35, 200		35200m
	検知業務	形量・品質検知	変		50			2, 480		2530㎥
		椪検知	変		50			1, 575		1625㎥
		層積検知	変					1, 450		1450㎥
	素材輸送	積込・運賃	変					1, 325		1325㎥
		材整理	変					1, 325		1325㎥
		椪検知（輸送材）	変					905		905㎥
		層積検知（輸送材）	変					420		420㎥
	その他	機械類運搬	固							
		人員輸送費	固							
		仮設経費	固							
		その他経費	固					5本		エゾシカ対策幟
		その他経費	固					2本		ヒグマ対策スプレー
		その他経費	固					559㎥		敷砂利

※　請負予定数量欄の単位は、素材：㎥