

## 仕様書等の一部訂正について

令和6年3月28日付けで公告した「6年度網走西部署【安国地区】保全整備（保育間伐等・地拵・植付）第5号」の仕様書等について下記のとおり訂正します。

令和6年4月4日

分任支出負担行為担当官  
網走西部森林管理署長 中島 朝長

### 記

#### 仕様書等1

- ・ 地拵：地表処理（大型機械（グラップル等））プルーフリストの差し替え  
〔訂正箇所〕

林地傾斜

【誤】16°～25°

【正】0°～15°

- ・ 請負事業作業仕訳書（A）の差し替え  
〔訂正箇所〕

引込線作設（保育間伐）

【誤】

【正】710

## 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プループリスト

6年度網走西部署【安国地区】保全整備(保育間伐等・地拵)

箇所数 4 面積合計 57.78 20.66

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
安国	303	い		複層林	新植地拵	6.04	2.38	全刈	30.0		無			100%	100本以上	16~25°	11	0.1	易
安国	303	ろ		複層林	新植地拵	37.50	13.14	全刈	30.0		無			100%	100本以上	16~25°	11	0.1	易
安国	304	そ		複層林	新植地拵	12.00	4.38	全刈	30.0		無			100%	100本以上	16~25°	15	0.1	易
安国	304	む		複層林	新植地拵	2.24	0.76	全刈	30.0		無			100%	100本以上	16~25°	14	0.2	易

## 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プループリスト

6年度網走西部署【安国地区】保全整備(保育間伐等・地拵)

箇所数 4 面積合計 57.78 20.66

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
安国	303	い		複層林	新植地拵	6.04	2.38	全刈	30.0		無			100%	100本以上	16~25°	11	0.1	易
安国	303	ろ		複層林	新植地拵	37.50	13.14	全刈	30.0		無			100%	100本以上	0~15°	11	0.1	易
安国	304	そ		複層林	新植地拵	12.00	4.38	全刈	30.0		無			100%	100本以上	16~25°	15	0.1	易
安国	304	む		複層林	新植地拵	2.24	0.76	全刈	30.0		無			100%	100本以上	16~25°	14	0.2	易

(誤)

## 請負事業作業仕訳書（A）

直接費内訳書				事業別請負予定数量						
作業場所 事業地	作業区分		変動費 固定費 別	經常	天然受光	育成受光	誘導伐	保育活用	保護伐	摘要
	作業種	作業工程								
安国	伐採搬出	山元土場搬出	変		7,280		6,190	6,530		
		山元土場巻立	変		7,280		6,190	6,530		
		引込線作設	固							
		森林作業道作設	固		16,332m		10,293m	16,711m		
		土場作設	固		12,000m <sup>2</sup>		8,000m <sup>2</sup>	16,000m <sup>2</sup>		
		既設路維持・修繕	固		300m		160m	670m		トラック道
		既設路維持・修繕	固				1,200m	110m		森林作業道
		除雪	固					13,200m		
	検知業務	形量・品質検知	変		4,880		4,120	4,540		
		極検知	変		4,880		4,120	4,540		
		層積検知	変		2,400		2,070	1,990		
	その他	機械類運搬	固							
		人員輸送費	固							
		その他経費	固		431m <sup>3</sup>		259m <sup>3</sup>	1,241m <sup>3</sup>		敷砂利
		その他経費	固					5本		鹿対策織
		その他経費	固					3本		ヒグマ対策

※ 請負予定数量欄の単位は、素材：m<sup>3</sup>

(正)

## 請負事業作業仕訳書 (A)

直接費内訳書				事業別請負予定数量						摘要
作業場所	作業区分		変動費	経常	天然受光	育成受光	誘導伐	保育活用	保護伐	
事業地	作業種	作業工程	固定費別							
安国	伐採搬出	山元土場搬出	変		7,280		6,190	6,530		
		山元土場巻立	変		7,280		6,190	6,530		
		引込線作設	固					710		
		森林作業道作設	固		16,332m		10,293m	16,711m		
		土場作設	固		12,000㎡		8,000㎡	16,000㎡		
		既設路維持・修繕	固		300m		160m	670m		トラック道
		既設路維持・修繕	固				1,200m	110m		森林作業道
		除雪	固					13,200m		
	検知業務	形量・品質検知	変		4,880		4,120	4,540		
		極検知	変		4,880		4,120	4,540		
		層積検知	変		2,400		2,070	1,990		
	その他	機械類運搬	固							
		人員輸送費	固							
		その他経費	固		431㎡		259㎡	1,241㎡		敷砂利
		その他経費	固					5本		鹿対策織
		その他経費	固					3本		ヒグマ対策

※ 請負予定数量欄の単位は、素材 : ㎡