

別紙

「販売物件一覧表」(第1回)

(1) 単年度協定物件(通常物件)

【札幌地区】

物件 番号	樹材種	出材予定 森林管理 署等	出材予定 数量 (m ³)	出材 時期	事業地	林班	樹種別割合等			土場	備考
							樹種	割合	m ³ 廻り (立木)		
8 - 1	トドマツ一般材 針葉樹低質材	石狩	2,500m ³	7月 ～ 2月	厚田 浜益 毘砂別	263外 583外 562外	トドマツ	100%	0.50m ³	山元 里 (浜益)	
8 - 2	トドマツ一般材 カラマツ一般材 アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	石狩	5,100m ³	4月 ～ 2月	恵庭 千歳 簾舞	5216外 5262外 1187外	トドマツ カラマツ アカエゾマツ	50% 30% 20%	0.51m ³ 0.47m ³ 0.32m ³	山元	事業先行 トド・アカエゾ3.65mに採材 カラマツ4.00mに採材
8 - 3	トドマツ一般材 カラマツ一般材 アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	石狩	2,000m ³	4月 ～ 2月	積丹 定山溪	3315外 2021外	トドマツ カラマツ アカエゾマツ	80% 10% 10%	0.55m ³ 0.65m ³ 0.61m ³	山元 里 (積丹)	事業先行 トド・アカエゾ3.65mに採材 カラマツ4.00mに採材
8 - 4	トドマツ一般材 針葉樹低質材	空知	2,500m ³	5月 ～ 2月	幾春別	332外	トドマツ	100%	0.86m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 5	トドマツ一般材 カラマツ一般材 針葉樹低質材	空知	3,000m ³	5月 ～ 2月	継立	2402外	トドマツ カラマツ	83% 17%	0.74m ³ 0.72m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 6	トドマツ一般材 カラマツ一般材 針葉樹低質材	空知	2,000m ³	6月 ～ 2月	万字	18外	トドマツ カラマツ	75% 25%	0.90m ³ 1.63m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 7	トドマツ一般材 カラマツ一般材 アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	空知	3,000m ³	6月 ～ 2月	前主夕張	1015外	トドマツ カラマツ アカエゾマツ	67% 27% 6%	0.80m ³ 0.63m ³ 0.46m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 8	トドマツ一般材 カラマツ一般材 針葉樹低質材	空知	2,500m ³	6月 ～ 2月	平岸	3046外	トドマツ カラマツ	40% 60%	0.73m ³ 1.22m ³	里 (芦別)	事業先行 3.65mに採材
8 - 9	トドマツ一般材 カラマツ一般材 針葉樹低質材	空知	3,000m ³	6月 ～ 2月	頼城 咲別	4400外	トドマツ カラマツ	67% 33%	0.64m ³ 1.45m ³	里 (西芦別)	事業先行 3.65mに採材
8 - 10	トドマツ一般材 エゾマツ一般材 針葉樹低質材	胆振東部	3,300m ³	6月 ～ 2月	稲里 穂別	2130外 2123外	トドマツ エゾマツ	97% 3%	0.53m ³ 0.41m ³	山元	SGEC森林認証材 事業先行 3.65mに採材
8 - 11	トドマツ一般材 カラマツ一般材 アカエゾマツ一般材 エゾマツ一般材 針葉樹低質材	胆振東部	1,300m ³	6月 ～ 2月	白老 樽前	92外 244外	トドマツ カラマツ アカエゾマツ エゾマツ	71% 24% 4% 1%	0.40m ³ 0.60m ³ 0.22m ³ 1.01m ³	山元	
8 - 12	エゾマツ一般材 トドマツ一般材 カラマツ一般材 針葉樹低質材	胆振東部	1,500m ³	6月 ～ 2月	苫小牧	1187外	エゾマツ トドマツ カラマツ	48% 44% 8%	0.23m ³ 0.24m ³ 0.46m ³	山元	
8 - 13	トドマツ一般材 アカエゾマツ一般材 エゾマツ一般材 針葉樹低質材	日高北部	3,000m ³	5月 ～ 2月	日高、日勝 富岡、振内 貴気別、門別	25外 83外 309外 1013外	トドマツ アカエゾマツ エゾマツ	90% 9% 1%	0.39m ³ 0.25m ³ 0.33m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 14	トドマツ一般材 アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	日高南部	4,000m ³	7月 ～ 2月	御園東 若園 東川 三石	252外 1005外 2140外 3184外	トドマツ	100%	0.57m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 15	カラマツ一般材	日高南部	1,500m ³	7月 ～ 2月	御園東 若園 東川 三石	252外 1005外 2140外 3184外	カラマツ	100%	1.05m ³	山元	事業先行 4.00mに採材

物件 番号	樹材種	出材予定 森林管理 署等	出材予定 数量 (m ³)	出材 時期	事業地	林班	樹種別割合等			土場	備考
							樹種	割合	m ³ 廻り (立木)		
8 - 16	針葉樹原材料 広葉樹原材料	石狩	3,000m ³	7月 ～ 2月	厚田 浜益 毘砂別	263外 583外 562外	トドマツ 広葉樹	90% 10%	- -	山元 里 (浜益)	
8 - 17	針葉樹原材料 カラマツ原材料 広葉樹原材料	石狩	10,000m ³	4月 ～ 2月	恵庭 千歳 簾舞	5216外 5262外 1187外	トド・アカエゾ カラマツ 広葉樹	60% 20% 20%	- - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 18	針葉樹原材料 カラマツ原材料 広葉樹原材料	石狩	4,000m ³	4月 ～ 2月	積丹 定山溪	3315外 2021外	トド・アカエゾ カラマツ 広葉樹	80% 10% 10%	- - -	山元 里 (積丹)	事業先行 2.40mに採材
8 - 19	針葉樹原材料 広葉樹原材料	空知	3,000m ³	5月 ～ 2月	幾春別	332外	トドマツ 広葉樹	70% 30%	- -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 20	針葉樹原材料 カラマツ原材料 広葉樹原材料	空知	2,500m ³	5月 ～ 2月	継立	2402外	トドマツ カラマツ 広葉樹	60% 20% 20%	- - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 21	針葉樹原材料 カラマツ原材料 広葉樹原材料	空知	2,000m ³	6月 ～ 2月	万字	18外	トドマツ カラマツ 広葉樹	50% 25% 25%	- - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 22	針葉樹原材料 カラマツ原材料 広葉樹原材料	空知	3,000m ³	6月 ～ 2月	前主夕張	1015外	トドマツ カラマツ アカエゾマツ 広葉樹	34% 27% 6% 33%	- - - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 23	針葉樹原材料 カラマツ原材料 広葉樹原材料	空知	2,500m ³	6月 ～ 2月	平岸	3046外	トドマツ カラマツ 広葉樹	40% 40% 20%	- - -	里 (芦別)	事業先行 2.40mに採材
8 - 24	針葉樹原材料 カラマツ原材料 広葉樹原材料	空知	3,000m ³	6月 ～ 2月	頼城 咲別	4400外	トドマツ カラマツ 広葉樹	50% 33% 17%	- - -	里 (西芦別)	事業先行 2.40mに採材
8 - 25	針葉樹原材料 広葉樹原材料	胆振東部	2,300m ³	6月 ～ 2月	稲里 穂別	2130外 2123外	トド・エゾ・アカエゾ 広葉樹	89% 11%	- -	山元	SGEC森林認証材 事業先行 2.40mに採材
8 - 26	針葉樹原材料 カラマツ原材料 広葉樹原材料	胆振東部	1,300m ³	6月 ～ 2月	白老 樽前	92外 244外	トドマツ カラマツ 広葉樹	51% 16% 33%	- - -	山元	
8 - 27	針葉樹原材料 カラマツ原材料 広葉樹原材料	胆振東部	1,500m ³	6月 ～ 2月	苫小牧	1187外	トド・エゾ・アカエゾ カラマツ 広葉樹	54% 6% 40%	- - -	山元	
8 - 28	針葉樹原材料 広葉樹原材料	日高北部	5,000m ³	5月 ～ 2月	日高、日勝 富岡、振内 貫気別、門別	25外 83外 309外 1013外	トド・エゾ・アカエゾ 広葉樹	88% 12%	- -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 29	針葉樹原材料 カラマツ原材料	日高南部	4,500m ³	7月 ～ 2月	御園東 若園 東川 三石	252外 1005外 2140外 3184外	トドマツ カラマツ	67% 33%	- -	山元	
8 - 30	広葉樹原材料	日高南部	2,000m ³	7月 ～ 2月	御園東 若園 東川 三石	252外 1005外 2140外 3184外	広葉樹	100%	-	山元	
【札幌地区計】			89,800m ³	署別数量再掲： 石狩署 26,600m ³ 空知署 32,000m ³ 胆振東部署 11,200m ³ 日高北部署 8,000m ³ 日高南部署 12,000m ³							

※ 土場欄の「里」は、国道等主要道路沿線に位置する土場（括弧書で箇所を記載）。
山元及び里両方の記載がある場合は、それぞれの場合の買受希望単価を提出してください。

【旭川地区】

物件 番号	樹材種	出材予定 森林管理 署等	出材予定 数量 (m ³)	出材 時期	事業地	林班	樹種別割合等			土場	備考
							樹種	割合	m ³ 廻り (立木)		
8 - 31	トドマツ一般材 針葉樹低質材	留萌北部	1,000m ³	7月 ～ 2月	遠別	1018外	トドマツ	100%	0.36m ³	山元	
8 - 32	トドマツ一般材 針葉樹低質材	留萌南部	1,000m ³	6月 ～ 2月	西幌糠	132外	トドマツ	100%	0.44m ³	里 (幌糠)	
8 - 33	トドマツ一般材 針葉樹低質材	留萌南部	1,000m ³	6月 ～ 2月	三溪	2020外	トドマツ	100%	0.41m ³	山元	
8 - 34	トドマツ一般材 エゾマツ一般材 アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	上川北部	2,600m ³	5月 ～ 2月	前珊瑠 然別 奥名寄 風連	22外 239外 246外 1138外	トドマツ エゾマツ アカエゾマツ	57% 26% 17%	0.53m ³ 0.32m ³ 0.26m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 35	トドマツ一般材 エゾマツ一般材 針葉樹低質材	上川北部	1,600m ³	5月 ～ 2月	上士別 和寒	2338外 2363外	トドマツ エゾマツ	57% 43%	0.56m ³ 0.22m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 36	カラマツ一般材	上川北部	1,200m ³	5月 ～ 2月	上士別 和寒	2338外 2363外	カラマツ	100%	0.67m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 37	トドマツ一般材 カラマツ一般材 針葉樹低質材	上川中部	2,500m ³	5月 ～ 3月	西神楽 朗根内 神居古潭 愛別	232外 1022外 275外 8外	トドマツ アカエゾマツ カラマツ	84% 4% 12%	0.62m ³ 0.39m ³ 0.73m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 38	針葉樹原料材 広葉樹原料材	北空知	2,000m ³	5月 ～ 3月	北竜	462外	トドマツ 広葉樹	50% 50%	- -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 39	針葉樹原料材 広葉樹原料材	留萌北部	3,000m ³	7月 ～ 2月	遠別	1018外	トドマツ 広葉樹	60% 40%	- -	山元	
8 - 40	針葉樹原料材 広葉樹原料材	留萌南部	2,000m ³	6月 ～ 2月	西幌糠	132外	トドマツ 広葉樹	70% 30%	- -	里 (幌糠)	
8 - 41	針葉樹原料材 広葉樹原料材	留萌南部	3,000m ³	6月 ～ 2月	三溪	2020外	トドマツ 広葉樹	70% 30%	- -	山元	
8 - 42	針葉樹原料材	上川北部	2,000m ³	5月 ～ 2月	前珊瑠 然別 奥名寄 風連	22外 239外 246外 1138外	トドマツ アカエゾマツ	100%	-	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 43	広葉樹原料材	上川北部	1,400m ³	5月 ～ 2月	前珊瑠 然別 奥名寄 風連	22外 239外 246外 1138外	広葉樹	100%	-	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 44	広葉樹原料材	上川北部	1,700m ³	5月 ～ 2月	上士別 和寒	2338外 2363外	広葉樹	100%	-	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 45	針葉樹原料材 広葉樹原料材	宗谷	5,000m ³	5月 ～ 12月	知来別	1007外	トドマツ アカエゾマツ 広葉樹	90% 10%	- -	山元	事業先行

物件 番号	樹材種	出材予定 森林管理 署等	出材予定 数量 (m ³)	出材 時期	事業地	林班	樹種別割合等			土場	備考
							樹種	割合	m ³ 廻り (立木)		
8 - 46	針葉樹原材料 カラマツ原材料	上川中部	2,300m ³	5月 ～ 3月	西神楽 朗根内 神居古潭 愛別	232外 1022外 275外 8外	トドマツ アカエゾマツ カラマツ	75% 3% 22%	－ － －	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 47	広葉樹原材料	上川中部	3,300m ³	5月 ～ 3月	西神楽 朗根内 神居古潭 愛別	232外 1022外 275外 8外	広葉樹	100%	－	山元	事業先行 2.60mに採材
8 - 48	針葉樹原材料 カラマツ原材料	上川南部	7,500m ³	4月 ～ 2月	落合 トナム 占冠 仁々宇 富良野 山部	137外 228外 1110 1211 335外 382外	トド・エゾ・アカエゾ カラマツ	92% 8%	－ －	山元 里 (占冠)	事業先行 2.40m, 3.65mに採材
8 - 49	広葉樹原材料	上川南部	4,200m ³	4月 ～ 2月	落合 トナム 占冠 仁々宇 富良野 山部	137外 228外 1110 1211 335外 382外	広葉樹	100%	－	山元 里 (占冠)	事業先行 2.60mに採材
【旭川地区合計】			48,300m ³	署別数量再掲：		留萌北部署 留萌南部署 上川北部署 宗谷署 上川中部署 上川南部署 北空知支署			4,000m ³ 7,000m ³ 10,500m ³ 5,000m ³ 8,100m ³ 11,700m ³ 2,000m ³		

※ 土場欄の「里」は、国道等主要道路沿線に位置する土場（括弧書で箇所を記載）。
山元及び里両方の記載がある場合は、それぞれの場合の買受希望単価を提出してください。

【北見地区】

物件 番号	樹材種	出材予定 森林管理 署等	出材予定 数量 (m ³)	出材 時期	事業地	林班	樹種別割合等			土場	備考
							樹種	割合	m ³ 廻り (立木)		
8 - 50	トドマツ一般材 ストロブマツ一般材 針葉樹低質材	網走西部	5,000m ³	5月 ～ 3月	金山 上丸瀬布 丸瀬布	284外 225外 1224外	トドマツ ストロブマツ	92% 8%	0.60m ³ 0.91m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 51	トドマツ一般材 アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	網走西部	5,000m ³	6月 ～ 3月	生田原第一 生田原第二 安国	314外 343外 302外	トドマツ アカエゾマツ	96% 4%	0.38m ³ 0.56m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 52	トドマツ一般材 アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	網走西部	6,000m ³	5月 ～ 3月	滝 白滝 支湧別	1044外 2001外 2015外	トドマツ アカエゾマツ	75% 25%	0.50m ³ 0.37m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 53	カラマツ一般材	網走西部	4,000m ³	5月 ～ 3月	管内全域		カラマツ	100%	0.72m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 54	トドマツ一般材 エゾ・アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	西紋別	2,000m ³	5月 ～ 2月	滝西	108外	トドマツ エゾ・アカエゾマツ	99% 1%	0.64m ³ 0.27m ³	山元 里 (滝上)	事業先行 3.65mに採材
8 - 55	トドマツ一般材 カラマツ一般材 エゾ・アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	西紋別	6,000m ³	5月 ～ 2月	立牛 紋別	1051外 1202外	トドマツ カラマツ エゾ・アカエゾマツ	94% 5% 1%	0.33m ³ 1.02m ³ 0.22m ³	山元 里 (滝上)	事業先行 3.65mに採材
8 - 56	トドマツ一般材 エゾ・アカエゾマツ一般材 カラマツ一般材 ストロブマツ一般材 針葉樹低質材	網走中部	6,000m ³	5月 ～ 3月	佐呂間 若佐	2010外 2083外 2051外 2063外	トドマツ エゾ・アカエゾマツ カラマツ ストロブマツ	92% 6% 1% 1%	0.39m ³ 0.16m ³ 0.58m ³ 1.01m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 57	トドマツ一般材 エゾ・アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	網走中部	6,000m ³	5月 ～ 3月	北見 端野 日吉	2226外 2209外 2220外	トドマツ エゾ・アカエゾマツ	89% 11%	0.51m ³ 0.36m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 58	トドマツ一般材 エゾ・アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	網走中部	4,500m ³	5月 ～ 3月	常元 旭 勝山	120外 25外	トドマツ エゾ・アカエゾマツ	75% 25%	0.51m ³ 0.19m ³	山元 里 (置戸)	事業先行 3.65mに採材
8 - 59	トドマツ一般材 針葉樹低質材	網走中部	4,500m ³	5月 ～ 3月	温根湯 瑞穂 富士見	1122外 1102外 2039外	トドマツ	100%	0.41m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 60	アカエゾマツ一般材 エゾマツ一般材 針葉樹低質材	網走中部	300m ³	5月 ～ 3月	管内全域	121外	アカエゾマツ エゾマツ	70% 30%	0.35m ³ 0.39m ³	山元 里 (置戸)	事業先行 3.65mに採材
8 - 61	トドマツ一般材 エゾマツ一般材 アカエゾマツ一般材 カラマツ一般材 針葉樹低質材	網走南部	4,000m ³	5月 ～ 2月	砥草原 小清水	335外	トドマツ エゾマツ アカエゾマツ カラマツ	67% 1% 4% 28%	0.50m ³ 0.70m ³ 0.27m ³ 0.88m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 62	トドマツ一般材 エゾマツ一般材 アカエゾマツ一般材 カラマツ一般材 針葉樹低質材	網走南部	6,000m ³	5月 ～ 2月	東藻琴 美幌 津別 里美 相生	12外	トドマツ エゾマツ アカエゾマツ カラマツ	70% 3% 25% 2%	0.75m ³ 0.83m ³ 0.31m ³ 0.95m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 63	針葉樹原材料 カラマツ原材料 (ストロブ) 広葉樹原材料	網走西部	5,000m ³	5月 ～ 3月	金山 上丸瀬布 丸瀬布	284外 225外 1224外	トドマツ カラマツ ストロブ 広葉樹	66% 25% 5% 4%	- - - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 64	針葉樹原材料 カラマツ原材料 広葉樹原材料	網走西部	5,000m ³	6月 ～ 3月	生田原第一 生田原第二 安国	314外 343外 302外	トドマツ アカエゾマツ カラマツ 広葉樹	78% 2% 16% 4%	- - - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 65	針葉樹原材料 広葉樹原材料	網走西部	5,000m ³	5月 ～ 3月	滝 白滝 支湧別	1044外 2001外 2015外	トドマツ アカエゾマツ 広葉樹	59% 37% 4%	- - -	山元	事業先行 2.40mに採材

物件 番号	樹材種	出材予定 森林管理 署等	出材予定 数量 (m ³)	出材 時期	事業地	林班	樹種別割合等			土場	備考
							樹種	割合	m ³ 廻り (立木)		
8 - 66	針葉樹原料材 広葉樹原料材	西紋別	2,000m ³	5月 ～ 2月	滝西	108外	トド・エゾ・アカエゾ 広葉樹	86% 14%	- -	山元 里 (滝上)	事業先行 2.40mに採材
8 - 67	針葉樹原料材 カラマツ原料材 広葉樹原料材	西紋別	6,000m ³	5月 ～ 2月	立牛 紋別	1051外 1202外	トド・エゾ・アカエゾ カラマツ 広葉樹	77% 4% 19%	- - -	山元 里 (滝上)	事業先行 2.40mに採材
8 - 68	針葉樹原料材 カラマツ原料材	網走中部	4,500m ³	5月 ～ 3月	佐呂間 若佐	2010外 2083外 2051外 2063外	トドマツ アカエゾマツ カラマツ	93% 6% 1%	- - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 69	針葉樹原料材	網走中部	6,200m ³	5月 ～ 3月	北見 端野 日吉	2226外 2209外 2220外	トドマツ アカエゾマツ	89% 11%	- -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 70	針葉樹原料材	網走中部	3,000m ³	5月 ～ 3月	常元 旭 勝山	120外 25外	トドマツ アカエゾマツ	75% 25%	- -	山元 里 (置戸)	事業先行 2.40mに採材
8 - 71	針葉樹原料材	網走中部	3,000m ³	5月 ～ 3月	温根湯 瑞穂 富士見	1122外 1102外 2039外	トドマツ	100%	-	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 72	広葉樹原料材	網走中部	4,000m ³	5月 ～ 3月	管内全域	120外	広葉樹	100%	-	山元 里 (置戸)	事業先行 2.40mに採材
8 - 73	針葉樹原料材 カラマツ原料材	網走南部	6,500m ³	5月 ～ 2月	砥草原 小清水 青葉	335外	トドマツ エゾマツ アカエゾマツ カラマツ	67% 1% 4% 28%	- - - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 74	針葉樹原料材 カラマツ原料材	網走南部	10,500m ³	5月 ～ 2月	東藻琴、美幌 津別、里美 相生	12外	トドマツ エゾマツ アカエゾマツ カラマツ	70% 3% 25% 2%	- - - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 75	広葉樹原料材	網走南部	4,000m ³	5月 ～ 2月	管内全域	12外	広葉樹	100%	-	山元	事業先行 2.40mに採材
【北見地区計】			124,000m ³	署別数量再掲：			網走西部署 西紋別支署 網走中部署 網走南部署	35,000m ³ 16,000m ³ 42,000m ³ 31,000m ³			

※ 北見地区については、全てSGEC森林認証林産物。

※ 土場欄の「里」は、国道等主要道路沿線に位置する土場（括弧書で箇所を記載）。

山元及び里両方の記載がある場合は、それぞれの場合の買受希望単価を提出してください。

【帯広地区】

物件 番号	樹材種	出材予定 森林管理 署等	出材予定 数量 (m ³)	出材 時期	事業地	林班	樹種別割合等			土場	備考
							樹種	割合	m ³ 廻り (立木)		
8 - 76	トドマツ一般材 アカエゾマツ一般材 エゾマツ一般材 針葉樹低質材	根釧西部	2,500m ³	5月 ～ 12月	標茶	281外	トドマツ アカエゾマツ エゾマツ	70% 25% 5%	0.33m ³ 0.29m ³ 0.42m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 77	トドマツ一般材 アカエゾマツ一般材 エゾマツ一般材 針葉樹低質材	根釧西部	5,000m ³	5月 ～ 2月	川湯 御卒別	4205外 4464外	トドマツ アカエゾマツ エゾマツ	60% 30% 10%	0.26m ³ 0.22m ³ 0.39m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 78	カラマツ一般材	根釧西部	2,500m ³	5月 ～ 2月	御卒別	4458外	カラマツ	100%	0.61m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 79	カラマツ一般材	根釧東部	4,300m ³	5月 ～ 2月	養老牛 西春別 別海	459外 636外 1105外	カラマツ	100%	0.79m ³	山元 里 (中標津)	事業先行 3.65mに採材
8 - 80	トドマツ一般材 アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	根釧東部	2,100m ³	5月 ～ 2月	養老牛 西春別 別海	459外 636外 1105外	トドマツ アカエゾマツ	79% 21%	0.45m ³ 0.22m ³	山元 里 (中標津)	事業先行 3.65mに採材
8 - 81	トドマツ一般材 カラマツ一般材 アカエゾマツ一般材 エゾマツ一般材 針葉樹低質材	十勝東部	5,900m ³	6月 ～ 2月	茂足寄 鳥取 足寄 螺湾 芽登	71外 85外 158外 18外 302外	トドマツ カラマツ アカエゾマツ エゾマツ	80% 8% 11% 1%	0.32m ³ 0.73m ³ 0.29m ³ 0.31m ³	山元 里 (芽登)	事業先行 3.65mに採材
8 - 82	トドマツ一般材 アカエゾマツ一般材 エゾマツ一般材 針葉樹低質材	十勝東部	7,000m ³	6月 ～ 2月	陸別 宇遠別 勲祢別	1040外 1001外 1124外	トドマツ アカエゾマツ エゾマツ	85% 13% 2%	0.36m ³ 0.21m ³ 1.38m ³	山元 里 (陸別)	事業先行 3.65mに採材
8 - 83	トドマツ一般材 アカエゾマツ一般材 カラマツ一般材 針葉樹低質材	十勝西部	6,000m ³	7月 ～ 3月	管内全域	2129外	トドマツ アカエゾマツ カラマツ	92% 7% 1%	0.21m ³ 0.16m ³ 0.18m ³	山元	
8 - 84	トドマツ一般材 エゾマツ一般材 アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	東大雪	7,600m ³	6月 ～ 2月	岩松 新得 ニベソツ 鹿追	1012外 2001外 1297外 2104外	トドマツ エゾマツ アカエゾマツ	79% 5% 16%	0.33m ³ 0.28m ³ 0.25m ³	山元	事業先行 3.65mに採材
8 - 85	針葉樹原材料 広葉樹原材料	根釧西部	5,000m ³	5月 ～ 12月	標茶	281外	トド・エゾ・アカエゾ 広葉樹	80% 20%	- -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 86	カラマツ原材料 針葉樹原材料 広葉樹原材料	根釧西部	3,000m ³	5月 ～ 2月	御卒別	4458外	カラマツ トド・エゾ・アカエゾ 広葉樹	80% 10% 10%	- - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 87	針葉樹原材料 広葉樹原材料	根釧西部	14,000m ³	5月 ～ 2月	御卒別 川湯 弟子屈	4464外 4205外 4017外	トド・エゾ・アカエゾ 広葉樹	90% 10%	- -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 88	カラマツ原材料 針葉樹原材料 広葉樹原材料	根釧東部	7,600m ³	5月 ～ 2月	養老牛 西春別 別海	459外 636外 1105外	カラマツ トドマツ アカエゾマツ 広葉樹	56% 6% 22% 16%	- - - -	山元 里 (中標津)	事業先行 2.40mに採材

物件 番号	樹材種	出材予定 森林管理 署等	出材予定 数量 (m ³)	出材 時期	事業地	林班	樹種別割合等			土場	備考
							樹種	割合	m ³ 廻り (立木)		
8 - 89	針葉樹原材料 カラマツ原材料 その他針葉樹原材料(ストロブ)	十勝東部	14,000m ³	6月 ～ 2月	管内全域	1040外	トドマツ カラマツ アカエゾマツ エゾマツ ストロブ	83% 3% 12% 1% 1%	- - - -	山元 里 (芽登・陸別)	事業先行 2.40mに採材
8 - 90	広葉樹原材料	十勝東部	6,000m ³	6月 ～ 2月	管内全域	1040外	広葉樹	100%	-	山元 里 (芽登・陸別)	事業先行 2.40mに採材
8 - 91	針葉樹原材料 広葉樹原材料 カラマツ原材料	十勝西部	7,000m ³	7月 ～ 3月	管内全域	2129外	トド・アカエゾ 広葉樹 カラマツ	70% 29% 1%	- - -	山元	
8 - 92	針葉樹原材料 広葉樹原材料	東大雪	8,400m ³	6月 ～ 2月	岩松 新得 ニベソツ 鹿追	1012外 2001外 1297外 2104外	トド・エゾ・アカエゾ 広葉樹	84% 16%	- -	山元	事業先行 2.40mに採材
【帯広地区計】			107,900m ³	署別数量再掲：			根釧西部署 根釧東部署 十勝東部署 十勝西部署 東大雪支署	32,000m ³ 14,000m ³ 32,900m ³ 13,000m ³ 16,000m ³			

※ 土場欄の「里」は、国道等主要道路沿線に位置する土場（括弧書で箇所を記載）。
山元及び里両方の記載がある場合は、それぞれの場合の買受希望単価を提出してください。

【函館地区】

物件 番号	樹材種	出材予定 森林管理 署等	出材予定 数量 (m ³)	出材 時期	事業地	林班	樹種別割合等			土場	備考
							樹種	割合	m ³ 廻り (立木)		
8 - 93	トドマツ一般材 アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	後志	2,500m ³	6月 ～ 2月	大滝 壮警	2039外	トドマツ アカエゾマツ	98% 2%	0.51m ³ 0.23m ³	山元 里 (大滝)	事業先行 トドマツ・アカエゾマツ 3.65mに採材
8 - 94	トドマツ一般材 針葉樹低質材	後志	2,200m ³	6月 ～ 2月	留寿都	299外	トドマツ	100%	0.41m ³	山元	事業先行 トドマツ 3.65mに採材
8 - 95	トドマツ一般材 針葉樹低質材	檜山	5,500m ³	5月 ～ 2月	佐助 神明 亀川 ガロー	81外 2241外 3001外 1477外	トドマツ	100%	0.52m ³	山元	事業先行 トドマツ 3.65mに採材
8 - 96	カラマツ一般材	檜山	1,200m ³	5月 ～ 2月	佐助 神明 亀川	81外 2241外 3001外	カラマツ	100%	0.48m ³	山元	事業先行 カラマツ 4.00mに採材
8 - 97	トドマツ一般材 カラマツ一般材 針葉樹低質材	渡島	2,900m ³	5月 ～ 2月	今金 美利河	4010外 4169外	トドマツ カラマツ	98% 2%	0.50m ³ 1.03m ³	山元	事業先行 トドマツ 3.65mに採材 カラマツ 4.00mに採材
8 - 98	トドマツ一般材 エゾマツ一般材 カラマツ一般材 針葉樹低質材	渡島	1,300m ³	5月 ～ 2月	七飯	2102外	トドマツ エゾマツ カラマツ	25% 62% 13%	0.25m ³ 1.26m ³ 1.20m ³	山元	事業先行 トドマツエゾマツ 3.65mに採材 カラマツ 4.00mに採材
8 - 99	針葉樹原料材 カラマツ原料材 広葉樹原料材	後志	2,200m ³	6月 ～ 2月	大滝 壮警	2039外	トドマツ・アカエゾ カラマツ 広葉樹	71% 20% 9%	- - -	山元 里 (大滝)	事業先行 2.40mに採材
8 - 100	針葉樹原料材 カラマツ原料材 その他針葉樹原料材(ドイツトウヒ) 広葉樹原料材	後志	2,100m ³	6月 ～ 2月	留寿都	299外	トドマツ カラマツ ドイツトウヒ 広葉樹	77% 1% 2% 20%	- - - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 101	針葉樹原料材 カラマツ原料材 広葉樹原料材	後志	1,400m ³	6月 ～ 12月	寿都	3068外	トドマツ カラマツ 広葉樹	71% 12% 17%	- - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 102	針葉樹原料材 カラマツ原料材 スギ原料材	檜山	5,500m ³	5月 ～ 2月	佐助 神明 亀川	81外 2241外 3001外	トドマツ カラマツ スギ	70% 15% 15%	- - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 103	針葉樹原料材 カラマツ原料材 広葉樹原料材	渡島	2,300m ³	5月 ～ 2月	大関 国縫	297外 404外	トドマツ カラマツ 広葉樹	91% 1% 8%	- - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 104	針葉樹原料材 カラマツ原料材 広葉樹原料材	渡島	2,400m ³	5月 ～ 2月	今金 美利河	4010外 4169外	トドマツ カラマツ 広葉樹	79% 7% 14%	- - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 105	針葉樹原料材 カラマツ原料材 広葉樹原料材	渡島	1,000m ³	5月 ～ 2月	七飯	2102外	トドマツ・エゾマツ カラマツ 広葉樹	55% 26% 19%	- - -	山元	事業先行 2.40mに採材
8 - 106	針葉樹原料材 カラマツ原料材 その他針葉樹原料材(ドイツトウヒ) 広葉樹原料材	渡島	2,600m ³	5月 ～ 2月	大関 白石	302外 4353外	トドマツ カラマツ ドイツトウヒ 広葉樹	94% 1% 1% 4%	- - - -	山元	事業先行 2.40mに採材
【函館地区計】			35,100m ³	署別数量再掲:			後志署	10,400m ³			
							檜山署	12,200m ³			
							渡島署	12,500m ³			

※ 土場欄の「里」は、国道等主要道路沿線に位置する土場(括弧書で箇所を記載)。
山元及び里両方の記載がある場合は、それぞれの場合の買受希望単価を提出してください。

【通常物件計】	405,100m ³	
---------	-----------------------	--

(2) 単年度協定物件（大径材物件）

物件 番号	樹材種	出材予定 森林管理 署等	出材予定 数量 (m ³)	出材 時期	事業地	林班	樹種別割合等			土場	備考
							樹種	割合	m ³ 廻り (立木)		
8 - 107	トドマツ一般材（大径材）	石狩	100m ³	4月 ～ 2月	管内全域	5126外	トドマツ	100%	0.51m ³	山元	事業先行
8 - 108	トドマツ一般材（大径材）	網走西部	100m ³	5月 ～ 3月	管内全域	284外	トドマツ	100%	0.60m ³	山元	SGEC森林認証材 事業先行
8 - 109	トドマツ一般材（大径材）	西紋別	100m ³	9月 ～ 2月	管内全域	15外	トドマツ	100%	0.76m ³	山元 里 (滝上)	SGEC森林認証材
8 - 110	トドマツ一般材（大径材）	網走南部	100m ³	5月 ～ 2月	管内全域	12外	トドマツ	100%	0.64m ³	山元	SGEC森林認証材 事業先行
8 - 111	トドマツ一般材（大径材） エゾマツ一般材（大径材） アカエゾマツ一般材（大径材）	十勝東部	100m ³	6月 ～ 2月	管内全域	1040外	トドマツ エゾマツ アカエゾマツ	60% 30% 10%	0.92m ³ 0.95m ³ 0.88m ³	山元 里 (芽登・陸別)	エゾマツ・アカエゾマツ含む (要単価提出)
【大径材物件計】			500m ³	署別数量再掲：			石狩署 網走西部署 西紋別支署 網走南部署 十勝東部署		100m ³ 100m ³ 100m ³ 100m ³ 100m ³		

※ 大径材物件の品質については次のとおり。

- ・ 両木口が正円に近く、通直にして樹心が木口面の中央部にあるもの
- ・ 木口・材面ともに腐れ又は空洞等がないもの
- ・ 節は、原則として3材面以上無節
- ・ 曲がりは単曲（重曲は不可）で5%以下
- ・ 目まわり、入皮、凍裂等のその他の欠点がないか、きわめて軽微なもの

※ 土場欄の「里」は、国道等主要道路沿線に位置する土場（括弧書で箇所を記載）。

山元及び里両方の記載がある場合は、それぞれの場合の買受希望単価を提出してください。

(3) 単年度協定物件（大ロット物件）

物件 番号	樹材種	出材予定 森林管理 署等	出材予定 数量 (m ³)	出材 時期	事業地	林班	樹種別割合等			土場	備考
							樹種	割合	m ³ 廻り (立木)		
8 - 112	トドマツ一般材 針葉樹低質材	石狩	1,000m ³	4月 ～ 2月	恵庭 千歳 簾舞	5216外 5262外 1187外	トドマツ	100%	0.51m ³	山元	事業先行 トドマツ 3.65mに採材
	エゾマツ一般材 トドマツ一般材 アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	胆振東部	1,700m ³	8月 ～ 2月	糸井	1217外	エゾマツ トドマツ アカエゾマツ	50% 30% 20%	0.87m ³ 0.28m ³ 0.24m ³	山元	
	トドマツ一般材 針葉樹低質材	後志	1,600m ³	6月 ～ 12月	寿都	3068外	トドマツ	100%	0.47m ³	山元	事業先行 トドマツ 3.65mに採材
	トドマツ一般材 針葉樹低質材	檜山	2,300m ³	5月 ～ 2月	佐助 神明 亀川	81外 2241外 3001外	トドマツ	100%	0.53m ³	山元	事業先行 トドマツ 3.65mに採材
	トドマツ一般材 針葉樹低質材	渡島	2,700m ³	5月 ～ 2月	大関 国縫	297外 404外	トドマツ	100%	0.48m ³	山元	事業先行 トドマツ 3.65mに採材
	計		9,300m ³								
	【大ロット物件計】		9,300m ³		署別数量再掲：	石 狩 署 胆 振 東 部 署 後 志 署 檜 山 署 渡 島 署	1,000m ³ 1,700m ³ 1,600m ³ 2,300m ³ 2,700m ³				

※ 物件番号8-112については、札幌地区（石狩署・胆振東部署）、函館地区（後志署・檜山署・渡島署）の各地区別に買受け希望単価を提出してください。

(4) 複数年度協定物件

物件番号	樹材種	出材予定 森林管理 署等	年度	出材予定 数量 (m ³)	出材 時期	事業地	林班	樹種別割合等			土場	備考
								樹種	割合	m ³ 廻り (立木)		
8 - 113	トドマツ一般材 エゾマツ一般材 アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	胆振東部	R 8	700m ³	7月 ～ 3月	竹浦	7外	トドマツ エゾマツ アカエゾマツ	70% 28% 2%	0.37m ³ 0.82m ³ 0.63m ³	山元	
			R 9	900m ³	4月 ～ 3月	竹浦	7外	トドマツ エゾマツ アカエゾマツ	70% 28% 2%	0.37m ³ 0.82m ³ 0.63m ³	山元	
			計	1,600m ³								
8 - 114	針葉樹原料材 広葉樹原料材	胆振東部	R 8	700m ³	7月 ～ 3月	竹浦	7外	トド・エゾ・アカエゾ 広葉樹	79% 21%	- -	山元	
			R 9	600m ³	4月 ～ 3月	竹浦	7外	トド・エゾ・アカエゾ 広葉樹	79% 21%	- -	山元	
			計	1,300m ³								
8 - 115	トドマツ一般材 カラマツ一般材 エゾ・アカエゾマツ一般材 針葉樹低質材	西紋別	R 8	3,000m ³	6月 ～ 3月	上渚滑 紋別	1063外 1212外	トドマツ カラマツ エゾ・アカエゾマツ	78% 21% 1%	0.49m ³ 0.82m ³ 0.33m ³	山元 里 (滝上)	事業先行 3.65mに採材 SGEO森林認証材
			R 9	4,000m ³	4月 ～ 3月	上渚滑 紋別	1063外 1212外	トドマツ カラマツ エゾ・アカエゾマツ	78% 21% 1%	0.49m ³ 0.82m ³ 0.33m ³	山元 里 (滝上)	
			計	7,000m ³								
8 - 116	針葉樹原料材 カラマツ原料材 広葉樹原料材	西紋別	R 8	3,500m ³	6月 ～ 3月	上渚滑 紋別	1063外 1212外	トド・エゾ・アカエゾ カラマツ 広葉樹	71% 19% 10%	- - -	山元 里 (滝上)	事業先行 2.40mに採材 SGEO森林認証材
			R 9	4,500m ³	4月 ～ 3月	上渚滑 紋別	1063外 1212外	トド・エゾ・アカエゾ カラマツ 広葉樹	71% 19% 10%	- - -	山元 里 (滝上)	
			計	8,000m ³								
8 - 117	トドマツ一般材 エゾマツ一般材 アカエゾマツ一般材 カラマツ一般材 針葉樹低質材	網走南部	R 8	500m ³	9月 ～ 3月	青葉	1006外	トドマツ エゾマツ アカエゾマツ カラマツ	64% 1% 1% 34%	0.44m ³ 0.22m ³ 0.20m ³ 0.57m ³	山元	SGEO森林認証材
			R 9	1,100m ³	4月 ～ 3月	青葉	1006外	トドマツ エゾマツ アカエゾマツ カラマツ	64% 1% 1% 34%	0.44m ³ 0.22m ³ 0.20m ³ 0.57m ³	山元	
			R 10	200m ³	4月 ～ 2月	青葉	1006外	トドマツ エゾマツ アカエゾマツ カラマツ	64% 1% 1% 34%	0.44m ³ 0.22m ³ 0.20m ³ 0.57m ³	山元	
【複数年度物件計】				19,700m ³	署別数量再掲：			胆振東部署	2,900m ³			
								西紋別支署	15,000m ³			
								網走南部署	1,800m ³			

【公募総計】	434,600m ³
--------	-----------------------

- ※ 針葉樹低質材及び針葉樹原料材には、トドマツ、エゾマツ、アカエゾマツを含む。
- ※ 土場欄の「里」は、国道等主要道路沿線に位置する土場（括弧書で箇所を記載）。
山元及び里両方の記載がある場合は、それぞれの場合の買受希望単価を提出してください。

暴力団排除に関する誓約事項

当社（団体である場合は当団体）は、下記 1 及び 2 のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、北海道森林管理局の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することについて同意します。

記

1 契約の相手方として不適当な者

- (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき
- (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を得る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
- (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
- (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 契約の相手方として不適当な行為をする者

- (1) 暴力的な要求行為を行う者
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
- (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
- (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
- (5) その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、安定供給システム販売申請書の提出をもって誓約します。

国有林材の安定供給システム協定書（案）

国有林材の安定供給システムによる販売の実施に関し、北海道森林管理局長（以下「甲」という。）と（以下「乙」という。）とは、令和 年 月 日から令和 年 月 日まで下記により協定する。

令和 年 月 日

甲 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番
北海道森林管理局長

乙

記

第1条 甲乙双方は、信義に則り、相互に協力し、かつ、誠実にこの協定の遵守に努めるものとする。

第2条 甲は、この協定に基づく林産物の販売計画を別記のとおり定めるとともに、当該林産物の安定供給に努めるものとする。

第3条 乙は、前条の計画に基づき供給される林産物の購入に努めるとともに、購入する林産物の利用及び加工・流通等に係る取組その他について、企画提案書の内容を踏まえたものとなるよう努めるものとする。

第4条 乙は、甲に対し、企画提案書に記載した取組の実施状況について報告を行うものとする。

(1) 乙は、甲が行う報告内容の確認作業に協力するものとする。

第5条 林産物の販売は、森林管理署長又は森林管理署支署長と乙との売買契約に基づき行うものとする。

第6条 乙は、購入した林産物について、その売払いを受けた目的以外に使用し、消費し、担保に供し、又は他人に譲り渡してはならない。

第7条 甲は、乙が前条の規定に反していた場合にはこの協定を解除することができるものとする。

第8条 甲乙双方は、特に必要と認める場合は、協議の上、この協定の変更又は解除をすることができるものとする。

第9条 この協定の特約条件として、次のことを定める。

- (1) 甲は、第7条の規定によるほか、乙が協定期間中に「国有林材の安定供給システムによる販売（製品販売）」の実施に係る公募公告に定めるシステム販売の対象となる需要者の要件を失ったときは、この協定を解除することができるものとする。
- (2) 第7条又は上記の(1)に基づき協定を解除した場合、乙は、その解除によって生じる損害賠償の請求を行わないものとする。
- (3) 甲は、協定締結後に乙が企画提案書に記載した取組の概要並びに協定した協定数量を、原則公表するものとする。
- (4) 協定した単価は、市場価格と大幅な差が生ずる場合に変更することができるものとする。
- (5) 甲は、この協定に基づき販売する林産物が、持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものであることを証明するものとする。
- (6) 乙は、合法性・持続可能性を確保した木材から生産された木材・木材製品であることを製品の需用者にPRするよう努めるものとする。
- (7) 乙は、甲が企画提案書の内容の根拠を確認する必要がある場合、確認作業について協力するものとする。

第10条 販売予定数量に対して販売数量が2割以上の過不足が見込まれる場合は、甲乙双方で協議してその取り扱いを決めるものとする。

第11条 この協定に定めのない事項については、必要に応じて、甲乙協議の上、定めるものとする。

上記協定の証として、本協定書を2部作成し、甲、乙各1通を保有する。

別記

林産物の販売計画

物件番号	樹材種	販売予定森林管理署（支署）	販売予定数量(m ³)

国有林材の安定供給システムに係る審査基準

評価項目	評価内容	配点		
価格点	審査の対象とする申請者の最低購入希望価格(円/m ³)	50~0		
	申請者のうち最高額を提示した者の最低購入希望価格(円/m ³)			
取組評価点1	特に優良と認められるもの	3~0		
	優良と認められるもの			
	良と認められるもの			
	上記以外			
取組評価点2	新設、拡充、導入からの期間(申請時)	15~0		
	地域林政と整合する場合における新設、拡充、導入からの期間(申請時)			
	需要拡大に係る国策と整合する場合における新設、拡充、導入からの期間(申請時)			
	地域林政及び需要拡大に係る国策のいずれとも整合する場合における新設、拡充、導入からの期間(申請時)			
取組評価点3	製材工場、2×4工場	製品歩留まり(%)	5~0	
	合単板工場	製品歩留まり(%)		
	LVL工場	製品歩留まり(%)		
	集成材工場	製品歩留まり(%)		
	チップ工場	生産能力(月産量BDt)		
	オガ粉工場	生産能力(年間生産量m ³)		
	流通事業者	手数料(%)		計
		はい積料(円/m ³)		
	バイオマス発電工場【熱利用なし】	間伐材・林地残材等の利用割合(%)		
	バイオマス発電工場【熱利用あり】			
	住宅メーカー、製紙工場	地域材の利用率(%)		
素材生産事業者	過去2年度分の事業成績評定(点)			
取組評価点4	前年度の国有林立木販売購入実績【分育購入実績なし】(件)	5~0		
	前年度の国有林立木販売購入実績【分育購入実績あり】(件)			
取組評価点5	森林経営管理法に基づき市町村から民有林管理を再委託	3~0		
	森林経営計画を策定して民有林を管理経営 森林経営計画策定者等から民有林の森林施業を受託			
取組評価点6	4日以上労働災害なし	3~0		
	4日以上労働災害が1~2件			
	重大災害あり又は重大災害に至らない4日以上労働災害が3件以上			
取組評価点7	申請者の全員が登録している場合又は申請者が素材生産事業者の場合で、協定取引先 の全員が登録している場合	3~0		
	申請者の半分以上が登録している場合又は申請者が素材生産事業者の場合で、協定取 引先の半分以上が登録している場合			
	上記以外			
取組評価点8	えるぼし認定企業、プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業、ユースエール認定企業 である場合	2~0		
	くるみん認定の認定基準7、認定基準8及び認定基準9の基準を満たしている場合、過去3 年間に若手(35歳未満)の新規雇用があり申請の日まで雇用が継続している場合			
	上記以外			
取組評価点9	以下の項目のすべてにあてはまる場合	2~0		
	以下の項目の1つまたは2つにあてはまる場合			
	以下の項目のいずれにもあてはまらない場合			
	○労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、 生産性向上の目標を持って取り組んでいる			
○現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得へ の支援等を実施している				
○作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保と休 養、健康管理に組織的に取り組んでいる				
取組評価点 10	一般材・低質材	建築用材(構造材、羽柄材)の製造割合 ただし、集成材、合板、桧木、ラミナを除く。	9~0	
	原材料	チップ及びオガ粉の年間生産量のうち、北海道内の農林水 産業用(園床用・緩衝材・暗渠疎水材・家畜敷料等)として供 給している割合(原木換算)。	9~0	
減点1	意図した結果となった	0~-10		
	意図した一部のみが実現した			
	意図した結果にならなかった。(以下を除く)			
	改善を指導したものの十分な対応をせず、意図した結果にならなかった			
減点2	システム販売の合計期間	0~-5		