
分任支出負担行為担当官
日高北部森林管理署長　橋爪　一彰　　印

工事種別 工事概要  入札方式
道路工事 土工外 一般競争入札

契約年月日
令和２年４月２８日
工事完成の時期
令和　２年１１月

○ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別紙「入札公告」のとおり

○ 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「（別添１）　競争参加資格確認結果書」のとおり

○ 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「（別添2）　入札筆記書」のとおり

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「（別添3）　積算内訳書」のとおり

○ 予決令第86条第１項の規定により契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについての調査
該当無し。

○ 予決令第89条の規定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札までの経緯
該当無し。

○ 予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準別紙「入札公告」のとおり
・落札理由　　申請書の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（令和２年１１月２７日追記）
・変更契約年月日　　　令和２年１１月２６日　　 ・変更後の契約金額(税抜き)　　24,600,000円
・変更の理由　　起工測量及び現地精査の結果、当初設計と現地に相違があり、工種や数量の変更の必要が生じたことから、変更が適当と認められるため
　　　　　　　　　変更契約を行った。

○ 成績評定の結果（令和３年１月２９日追記）
評定点　８３点

沙流郡日高町字正和　日高北部森林管理署　2049・2050林班

契約金額（税抜き） 工事着手の時期
22,000,000円 令和２年５月

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所
23,138,000円 19,468,570円 沙流郡平取町本町４４番地　株式会社　五十嵐工業　代表取締役　五十嵐　千津雄

別紙様式３（一般競争入札）

令和２年度　　日高北部森林管理署公共工事契約状況

令和2年4月28日

工事名 施工場所
七沢越林道改良工事















〔別添１〕

：　宿主別林道災害復旧工事

：　日高北部森林管理署

：　令和２年３月２７日

４．競争参加資格確認結果通知期限日 ：　令和２年４月１３日

資格の有無

有

有

（備考） 1　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場
　合には「無」と記載すること。
２　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する物に必要な
　資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

（株）笹田組

（株）五十嵐工業

競争参加資格確認結果通知書

１、工事名

２、発注機関名

３．入札公告日

資格確認申請者 資格がないと認めた理由





 

　

路線名 宿主別林道 支線名

工　事　名

施　工　地

森林管理局 北海道森林管理局
森林管理署
事務所名等 本署

　 　 　 　　 　

令　和  元　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

国有林１２１０林い１小班

日高北部森林管理署

北海道沙流郡平取町字芽生

宿主別林道災害復旧工事



   本　工　事　費　内　訳　表
      
工事名  
     
明細No  費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要

1 土工 90.00 m - 20,888,000
2 法面保護工 5164.00 m2 - 27,701,000
3 擁壁工 64.54 m - 39,334,000
4 仮設工 1.00 式 - 3,177,000

　　　細　　計 91,100,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 12,580,000
　　　細　　計 12,580,000
　　　小　　計 103,680,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 30,419,000
　　　小　　計 30,419,000
　　 　　計 134,099,000
一　般　管　理　費　等 1.00 式 - 20,007,000
　　　　 計 20,007,000
　　　合　　計 154,106,000
消　費　税　相　当　額 15,410,600
　　　合　　計 15,410,600
　　　総　　計 169,516,600

宿主別林道災害復旧工事
日高北部森林管理署 本署



請負費の数量内訳書
1 土工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 土　 　　工 ] 90.00 m
草刈機伐開（１種） 171.00 m2
切土　砂・砂質土・粘性土・礫質土 4,285.00 m3
岩石工片切　硬岩（Ⅰ） 19.00 m3
盛土敷均し・締固め 437.00 m3
切土法面整形工（粗面仕上げ）　礫質土 1,425.00 m2
盛土法面整形工（削り取り整形）　礫質土 963.00 m2
火薬転石破砕 1,506.00 m3
路盤工（上層）　敷均し・締固め（敷厚t=10cm） 28.00 m3
運搬残土　礫質土　L=4000m 4,068.00 m3
残土敷均し 4,068.00 m3
         工 種 計 20,888,000

日高北部森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
2 法面保護工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

【落石防止金網】 5,164.00 m2
金網及びロープ設置 5,732.00 m2
金網(溶融亜鉛10%アルミ合金メッキ) 5,732.00 m2
落石防止網工（アンカー設置） 25.00 本
ピンアンカー設置 63.00 本
ワイヤーロープ 697.00 m
ワイヤーロープ 1,760.00 m
ワイヤーロープ 1,856.00 m
ワイヤークリップ 168.00 個
ワイヤークリップ 200.00 個
ワイヤークリップ 248.00 個
クロスクリップ 328.00 個
クロスクリップ 279.00 個
結合コイル 4,198.00 個
簡易ケーブルクレーン設置撤去 1.00 基
簡易ケーブルクレーン資材持上 5,732.00 m2
         工 種 計 27,701,000

日高北部森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
3 擁壁工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 擁　壁　工 ] 64.54 m
無筋コンクリート工　Ｃ－４Ｐ【施工パッケージ】 780.30 m3
一般型枠工（間伐材等を使用したコンクリート型枠用合板計上） 940.00 ㎡
伸縮目地取付（樹脂発泡体 t=10mm） 95.00 m2
硬質塩化ビニール管(VU) 94.00 m
水抜フイルター 65.00 個
水抜用逆流防止弁 65.00 個
機械床掘　砂・砂質土・粘性土・礫質土 2,823.00 m3
機械床掘(Ⅰ)　硬岩（Ⅰ） 120.00 m3
埋戻し 1,160.00 m3
足場工（設置・撤去） 1.00 式
         工 種 計 39,334,000

日高北部森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
4 仮設工  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

[ 仮　設　工 ] 1.00 式
大型土のう工（製作・設置） 64.00 袋
大型土のう工（撤去） 64.00 袋
水替工　潜水ポンプ据付・撤去 1.00 箇所
水替工ポンプ運転経費（口径200㎜×1台） 26.00 日
仮設昇降階段設置・撤去 100.00 ｍ
仮設昇降階段資材賃料（６８日共用） 100.00 ｍ
仮設昇降階段資材賃料（基本料） 100.00 ｍ
         工 種 計 3,177,000

日高北部森林管理署

本署



請負費の数量内訳書
5 間接工事費　共通仮設費  

　 （構造） 　    
   

単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

　小計　(A積み上げ仮設費)
　定率現場環境改善費 1.00 式
　小計　(B積み上げ仮設費)
　定率共通仮設費 1.00 式
　計 12,580,000

日高北部森林管理署

本署


