

仕様書等の一部訂正

令和7年3月25日付けで公告を行った「7年度日高南部署【東川地区】保全整備（保育間伐等・地拵）第3号」の仕様書等について、下記のとおり訂正します。

令和7年3月27日

分任支出負担行為担当官
日高南部森林管理署 渡邊 淳一

記

1. 造林事業請負契約書（案） 「2 事業期間」の修正

【誤】 至 令和8年2月 28 日

【正】 至 令和8年2月 27 日

2. 事業内訳書 事業区分「保育間伐」の作業期間年月日期限の修正

【誤】 R8.2.28

【正】 R8.2.27

事業区分「誘導伐」、作業種別「新植地拵」「新植地拵（大型機械）」

【誤】 R7.11.30

【正】 R7.11.28

3. 月別生産計画 事業期間の修正

【誤】 至 令和8年2月 28 日

【正】 至 令和8年2月 27 日

以上

【誤】

造 林 事 業 請 負 契 約 書 (案)

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請 負 予定数量	請負予定金額	事業 場所	完了 検査 場所
7 年 度 日 高 南 部 署 【 東 川 地 区 】 保 全 整 備 (保 育 間 伐 等 ・ 地 拵) 第 3 号	地拵	8.30ha		請負金額 円也	事 業 内 訳 書 の と お り	現 地
	保育間伐 誘導伐 伐採搬出 及び数量 調査	176.95ha	7,600m ³	(うち取引に係る消費税及び地方 消費税額 円也)		

(注) () の部分 (注) () の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。

2 事業期間

自 契 約 締 結 日 の 翌 日

至 令和 8 年 2 月 28 日 (詳細は事業内訳書のとおり)

3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第 4 条 第 1 項 第 1 号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第 4 条 第 1 項 第 2 号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第 4 条 第 1 項 第 3 号
	公共工事履行保証証券による保証		第 4 条 第 1 項 第 4 号
	履行保証保険契約の締結		第 4 条 第 1 項 第 5 号
	支給材料及び貸与品		第 15 条
	前金払	分の 以内	第 35 条 第 1 項
	中間前金払		第 35 条 第 4 項
○	部分払	月 1 回以内	第 38 条
	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第 40 条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

【正】

造林事業請負契約書(案)

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請 負 予定数量	請負予定金額	事業 場所	完了 検査 場所
7 年度日高 南部署【東川 地区】保全整 備（保育間伐 等・地拵）第 3 号	地拵	8.30ha		請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方 消費税額 円也)	事業内訳 書のとおり	現地
	保育間伐 誘導伐 伐採搬出 及び数量 調査	176.95ha	7,600m ³			

(注) () の部分 (注) () の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。

2 事業期間

自 契 約 締 結 日 の 翌 日

至 令和 8 年 2 月 27 日（詳細は事業内訳書のとおり）

3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
	支給材料及び貸与品		第15条
	前金払	分の 以内	第35条第1項
	中間前金払		第35条第4項
○	部分払	月 1 回以内	第38条
	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

【誤】

事業内記書

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (㎡)	作業仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
東川	2065 は	保育間伐	カラマツ	16.34	664	伐採・搬出等	契約日翌日	R8.2.28		1
東川	2065 に	保育間伐	カラマツ	7.52	303	〃	〃	〃		2
東川	2065 ほ	保育間伐	カラマツ	6.20	252	〃	〃	〃		3
東川	2065 へ	保育間伐	カラマツ	8.35	298	〃	〃	〃		4
東川	2065 と	保育間伐	カラマツ	15.06	529	〃	〃	〃		5
東川	2066 ろ	保育間伐	カラマツ	2.74	38	〃	〃	〃		6
東川	2066 は	保育間伐	カラマツ	2.97	42	〃	〃	〃		7
東川	2066 に	保育間伐	カラマツ	5.24	140	〃	〃	〃		8
東川	2066 ほ	保育間伐	カラマツ	13.64	353	〃	〃	〃		9
東川	2067 に	誘導伐	トドマツ	6.88 2.75	569	〃	〃	R7.11.30		10
東川	2068 は	保育間伐	カラマツ	9.22	206	〃	〃	R8.2.28		11
東川	2068 に	誘導伐	トドマツ	7.47 2.26	396	〃	〃	R7.11.30		12
東川	2068 ほ	誘導伐	トドマツ	5.55 1.95	545	〃	〃	〃		13
東川	2068 へ	保育間伐	トドマツ	2.99	124	〃	〃	R8.2.28		14
東川	2068 と	保育間伐	トドマツ	7.04	145	〃	〃	〃		15
東川	2068 ち	誘導伐	トドマツ	3.59 1.34	300	〃	〃	R7.11.30		16
東川	2068 り	保育間伐	カラマツ	5.72	183	〃	〃	R8.2.28		17
東川	2068 れ	保育間伐	ミズナラ	0.27	8	〃	〃	〃		18
東川	2069 ろ	保育間伐	カラマツ	4.50	136	〃	〃	〃		19
東川	2072 ろ	保育間伐	カラマツ	0.74	17	〃	〃	〃		20
東川	2072 は	保育間伐	トドマツ	5.48	265	〃	〃	〃		21
東川	2072 ほ	保育間伐	カラマツ	2.72	63	〃	〃	〃		22
東川	2072 と	保育間伐	ヤチダモ	1.05	17	〃	〃	〃		23
東川	2072 ち	保育間伐	カラマツ	4.32	188	〃	〃	〃		24
東川	2072 り	保育間伐	カラマツ	1.51	50	〃	〃	〃		25
東川	2072 ぬ	保育間伐	カラマツ	1.17	47	〃	〃	〃		26
東川	2072 わ	保育間伐	カラマツ	5.04	199	〃	〃	〃		27

事業内訳書

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (㎡)	作業仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
東川	2072 よ	保育間伐	カラマツ	2.36	94	〃	〃	〃		28
東川	2072 た	保育間伐	トドマツ	4.97	217	〃	〃	〃		29
東川	2072 れ	保育間伐	カラマツ	1.64	59	〃	〃	〃		30
東川	2072 ら	保育間伐	カラマツ	4.18	165	〃	〃	〃		31
東川	2073 と	保育間伐	トドマツ	1.42	69	〃	〃	〃		32
東川	2078 ん	保育間伐	トドマツ	4.35	178	〃	〃	〃		33
東川	2078 る	保育間伐	トドマツ	7.23	371	〃	〃	〃		34
東川	2078 よ	保育間伐	カラマツ	3.01	70	〃	〃	〃		35
東川	2079 ほ	保育間伐	トドマツ	9.66	300	〃	〃	〃		36
		保育間伐 計		168.65	5,790					
		誘導伐 計		23.49 8.30	1,810					
		合計		192.14 176.95	7,600					

注) 誘導伐が含まれる場合は、面積上段が区域面積、下段が伐採面積となる。

【正】

事業内記書

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (㎡)	作業仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
東川	2065 は	保育間伐	カラマツ	16.34	664	伐採・搬出等	契約日翌日	R8. 2. 27		1
東川	2065 に	保育間伐	カラマツ	7.52	303	〃	〃	〃		2
東川	2065 ほ	保育間伐	カラマツ	6.20	252	〃	〃	〃		3
東川	2065 へ	保育間伐	カラマツ	8.35	298	〃	〃	〃		4
東川	2065 と	保育間伐	カラマツ	15.06	529	〃	〃	〃		5
東川	2066 ろ	保育間伐	カラマツ	2.74	38	〃	〃	〃		6
東川	2066 は	保育間伐	カラマツ	2.97	42	〃	〃	〃		7
東川	2066 に	保育間伐	カラマツ	5.24	140	〃	〃	〃		8
東川	2066 ほ	保育間伐	カラマツ	13.64	353	〃	〃	〃		9
東川	2067 に	誘導伐	トドマツ	6.88 2.75	569	〃	〃	R7. 11. 28		10
東川	2068 は	保育間伐	カラマツ	9.22	206	〃	〃	R8. 2. 27		11
東川	2068 に	誘導伐	トドマツ	7.47 2.26	396	〃	〃	R7. 11. 28		12
東川	2068 ほ	誘導伐	トドマツ	5.55 1.95	545	〃	〃	〃		13
東川	2068 へ	保育間伐	トドマツ	2.99	124	〃	〃	R8. 2. 27		14
東川	2068 と	保育間伐	トドマツ	7.04	145	〃	〃	〃		15
東川	2068 ち	誘導伐	トドマツ	3.59 1.34	300	〃	〃	R7. 11. 28		16
東川	2068 り	保育間伐	カラマツ	5.72	183	〃	〃	R8. 2. 27		17
東川	2068 れ	保育間伐	ミズナラ	0.27	8	〃	〃	〃		18
東川	2069 ろ	保育間伐	カラマツ	4.50	136	〃	〃	〃		19
東川	2072 ろ	保育間伐	カラマツ	0.74	17	〃	〃	〃		20
東川	2072 は	保育間伐	トドマツ	5.48	265	〃	〃	〃		21
東川	2072 ほ	保育間伐	カラマツ	2.72	63	〃	〃	〃		22
東川	2072 と	保育間伐	ヤチダモ	1.05	17	〃	〃	〃		23
東川	2072 ち	保育間伐	カラマツ	4.32	188	〃	〃	〃		24
東川	2072 り	保育間伐	カラマツ	1.51	50	〃	〃	〃		25
東川	2072 ぬ	保育間伐	カラマツ	1.17	47	〃	〃	〃		26
東川	2072 わ	保育間伐	カラマツ	5.04	199	〃	〃	〃		27

事業内訳書

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (㎡)	作業仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
東川	2072 た	保育間伐	トドマツ	4.97	217	〃	契約日翌日	R8.2.27		29
東川	2072 れ	保育間伐	カラマツ	1.64	59	〃	〃	〃		30
東川	2072 ら	保育間伐	カラマツ	4.18	165	〃	〃	〃		31
東川	2073 と	保育間伐	トドマツ	1.42	69	〃	〃	〃		32
東川	2078 ぬ	保育間伐	トドマツ	4.35	178	〃	〃	〃		33
東川	2078 る	保育間伐	トドマツ	7.23	371	〃	〃	〃		34
東川	2078 よ	保育間伐	カラマツ	3.01	70	〃	〃	〃		35
東川	2079 ほ	保育間伐	トドマツ	9.66	300	〃	〃	〃		36
		保育間伐 計		168.65	5,790					
		誘導伐 計		23.49 8.30	1,810					
		合計		192.14 176.95	7,600					

注) 誘導伐が含まれる場合は、面積上段が区域面積、下段が伐採面積となる。

事業内訳書

[illegible]

大型機械(グラップル等)

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	面積(ha)		作業仕様					作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡 路	伐根 処理	から	まで	
東川	2067 に	新植地拵 (大型機械)	6.88	2.75	全刈				多	契約締結日の翌日	R7.11.30	グラップル等
東川	2068 ち	新植地拵 (大型機械)	3.59	1.34	全刈				多	契約締結日の翌日	R7.11.30	グラップル等
		新植地拵 (大型機械) 計	10.47	4.09								
		東川 計	10.47	4.09								
合計			10.47	4.09								

大型機械(グラップル等)

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	面積(ha)		作業仕様					作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡 路	伐根 処理	から	まで	
東川	2067 に	新植地拵 (大型機械)	6.88	2.75	全刈				多	契約締結日の翌日	R7.11.28	グラップル等
東川	2068 ち	新植地拵 (大型機械)	3.59	1.34	全刈				多	契約締結日の翌日	R7.11.28	グラップル等
		新植地拵 (大型機械) 計	10.47	4.09								
		東川 計	10.47	4.09								
合計			10.47	4.09								

【誤】

月別生産計画

事業名 7年度日高南部署【東川地区】保全整備(保育間伐等・地拵)第3号

事業期間 自 契約締結日の翌日 至 令和8年2月28日

事業場所 日高南部森林管理署 2065林班は小班外

契約数量 7,600m³

[illegible]

【正】

月別生産計画

事業名 7年度日高南部署【東川地区】保全整備(保育間伐等・地拵)第3号

事業期間 自 契約締結日の翌日 至 令和8年2月27日

事業場所 日高南部森林管理署 2065林班は小班外

契約数量 7,600m³

[illegible]