

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度胆振東部署【苫小牧地区】保全整備造林第1号

胆振東部森林管理署

区 分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	天Ⅰ地拵	3.05	ha			
	コンテナ苗植付	天Ⅰ植込	3.05	ha			
	除伐Ⅱ類		61.11	ha			
	作業道新設・修理	路面整正	3.964	km			
		砂利敷均	110.00	m3			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))ブルーリスト

7年度胆振東部署【苫小牧地区】保全整備造林第1号

箇所数 2 面積合計 52.50 3.05

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
糸井	1399	へ		育成天然林	天Ⅰ地拵	7.24	2.49	筋刈	20.0	6.0	有	185	3.0	79%	50本未満	16～25°	17	0.3	易
糸井	1423	い		育成天然林	天Ⅰ地拵	45.26	0.56	全刈			無			100%	100本以上	0～15°	19	0.1	易

コンテナ苗植付ブルーフリスト

7年度胆振東部署【苫小牧地区】保全整備造林第1号

箇所数 2 面積合計 52.50 3.05 本数合計 4,000

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
糸井	1399	へ		育成天然林	天Ⅰ植込	7.24	2.49	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	3,200	1,285		易	0.3	50cm以下	15%以下	16～25°	17		易	4	4.00	1.20
糸井	1423	い		育成天然林	天Ⅰ植込	45.26	0.56	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	800	1,429				50cm以下	15%以下	0～15°	19	0.1	易	1	4.00	1.80

除伐Ⅱ類ブルーフリスト

1/1

7年度胆振東部署【苫小牧地区】保全整備造林第1号

箇所数 5 面積合計 61.11 61.11

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		伐倒木		伐採前 haあたり 全本数 (本)	伐採率 (%)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)	胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
苫小牧	1271	へ		単層林	9.10	9.10	8	400	1,200	33	0～15°	12	0.2	易	アカエゾマツ
苫小牧	1271	わ		単層林	26.15	26.15	8	500	1,500	33	0～15°	10	0.1	易	トドマツ
苫小牧	1282	ぬ		単層林	15.02	15.02	10	800	2,400	33	0～15°	12	0.3	易	アカエゾマツ
糸井	1293	れ		単層林	5.14	5.14	6	800	2,400	33	0～15°	9		易	アカエゾマツ
糸井	1294	れ		単層林	5.70	5.70	8	800	2,400	33	0～15°	9		易	アカエゾマツ

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

1/1

7年度胆振東部署【苫小牧地区】保全整備造林第1号

3

延長合計

3,964

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
苫小牧	1281号線	修理	1,100	無	礫質土	10		
苫小牧	苫小牧21号線	修理	2,200	無	礫質土	15		
糸井	1293号線	修理	664	無	礫質土	8		

1/1

1

664

110

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	砂利	補助者	砂利運搬 距離 (km)	通勤距離		
				数量 (m3)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
糸井	1293号線	修理	664	110	有	43	8		

苗木購入プルーフリスト

7年度胆振東部署【苫小牧地区】保全整備造林第1号

4,000

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	天Ⅰ植込	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	3,200
コンテナ植付	天Ⅰ植込	トドマツ(コンテナ苗) 1号	800

苗木運搬プルーフリスト

7年度胆振東部署【苫小牧地区】保全整備造林第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	221		3,200	3,200		1
コンテナ植付	222	800		800		1

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度胆振東部署【苫小牧地区】保全整備造林第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
苫小牧	1271	へ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本