

仕様書等の一部訂正について

令和8年8月26日付で公告した「大から沢応急対策工事（電子入札対象案件）」について、下記のとおり訂正し差し替えます。

令和8年8月31日

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 玉舘 力

記

【仕様書等1】

経費条件表

労務補正 【冬期補正】の記載について訂正する。

【誤】 補正無し

【正】 3%

以上

経費条件表

労務補正	【週休2日補正】	(現場閉所)月単位の週休2日
	【冬期補正】	3%
	【通勤補正】	1%
	【時間制約】	補正無し

大から沢応急対策工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	治山・地すべり防止工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上しない	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	補正なし	【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.7% (3級地 1.4)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】