
 

仕様書等の一部訂正について 

令和８年１月２９日付けで公告を行った「青井川林道青井川線ほか災害復旧工事」の仕様書等につ

いて、下記のとおり訂正します。 

令和８年２月２日 

分任支出負担行為担当官     

 石狩森林管理署長 武田 祐介 

記 

【追加】 

〇点在経費条件一覧の追加 



　
青井川林道青井川線ほか災害復旧工事

合計金額 林道改良（青井川林道） 林道改良（土木沢林道）

補正内容 補正内容 補正内容

工種区分 道路工事 道路工事 道路工事

現場環境改善（率分）計上区分 計上する 計上する 計上する

現場環境改善（率分）補正
｢施工地域･工事場所による
補正｣で選択

｢施工地域･工事場所による
補正｣で選択

｢施工地域･工事場所による
補正｣で選択

施工地域･工事場所による補正 山間僻地及び離島 山間僻地及び離島 山間僻地及び離島

ICT間接費補正 補正なし 補正なし 補正なし

施工時期(冬期)補正 補正あり： 0.06%（２級地　1.6） 補正あり： 0.06%（２級地　1.6） 補正あり： 0.06%（２級地　1.6）

真夏日率(工期期間の真夏日÷工期) 0 0 0

緊急工事補正(施工時期と重複しない) 補正なし 補正なし 補正なし

治山･地すべり等工事の条件 該当する条件はなし 該当する条件はなし 該当する条件はなし

工期延長等時点の純工事費 0 0 0

工期延長等日数(日) 0 0 0

工期延長等土木世話役単価(円/日) 0 0 0

前払金支出割合区分 35%を超え40%以下 35%を超え40%以下 35%を超え40%以下

契約保証に係る補正
金銭的保証を必要とする場
合

金銭的保証を必要とする場
合

金銭的保証を必要とする場
合

工事価格丸め 一千円丸め切り捨て 一千円丸め切り捨て 一千円丸め切り捨て

消費税率 10 10 10

週休2日補正 (現場閉所)月単位の週休2日 (現場閉所)月単位の週休2日 (現場閉所)月単位の週休2日

復興係数補正 補正なし 補正なし 補正なし
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