
 
 

　 仕様書等の一部訂正について

 
 令和８年３月 25 日付けで公告した「７年度石狩署【簾舞地区その２】保全整備（保育間伐等・

地拵・植付）第 11 号」について、下記のとおり訂正します。 
 
令和８年３月 27 日 
 

分任支出負担行為担当官      
石狩森林管理署長 武田 祐介  

 
記 

 
１．修正箇所及び内容 
 
仕様書等１「請負事業作業仕様書（A）」を別紙のとおり訂正する。 



作業場所 変動費
事業地 作業種 作業工程 固定費 保育活用

別
厚田 伐採搬出 伐倒 変 5,800㎥

造材 変 5,800㎥
集材 変 5,800㎥

山元土場巻立 変 5,800㎥
搬出路作設（森林作業道） 固 21,487m
搬出路作設（雪道） 固

土場作設 固 18,000㎡
引込線作設 固

既設路維持修繕（トラック道） 固 25,000m
既設路維持修繕（森林作業道） 固 10,800m

除雪 固 110,000m
検知業務 形量・品質検知 変 2,960㎥

椪検知 変 2,960㎥
層積検知 変 2,840㎥

素材輸送 積込・輸送 変
材整理 変

椪検知（輸送材） 変
層積検知（輸送材） 変

その他 人員輸送費 固
仮設経費 固

機械類運搬 固
その他経費 固 430㎥ 砂利敷
その他経費 固 5本 ｢発砲禁止｣幟
その他経費 固 2本 熊撃退スプレー

その他経費 固 1本
排水管設置
（コルゲートパイプφ
600mm×5ｍ）

請負事業作業仕訳書（Ａ）

直接費内訳書
作業区分 事業別請負予定数量

摘要

誤



作業場所 変動費
事業地 作業種 作業工程 固定費 誘導伐 保育活用

別
簾舞 伐採搬出 伐倒 変 240㎥ 9,760㎥

造材 変 240㎥ 9,760㎥
集材 変 240㎥ 9,760㎥

山元土場巻立 変 240㎥ 8,962㎥
搬出路作設（森林作業道） 固 330m 31,918m
搬出路作設（雪道） 固

土場作設 固 16,000㎡
引込線作設 固

既設路維持修繕（トラック道） 固 53,500m
既設路維持修繕（森林作業道） 固 13,260m

除雪 固 25,000m 73,500m
検知業務 形量・品質検知 変 90㎥ 4,460㎥

椪検知 変 90㎥ 4,124㎥
層積検知 変 150㎥ 4,838㎥

素材輸送 積込・輸送 変 798㎥
材整理 変 798㎥

椪検知（輸送材） 変 336㎥
層積検知（輸送材） 変 462㎥

その他 人員輸送費 固
仮設経費 固

機械類運搬 固
その他経費 固 1,340㎥ 砂利敷
その他経費 固 ５本 ｢発砲禁止｣幟
その他経費 固 ３本 熊撃退スプレー

その他経費 固 3本
排水管設置
（コルゲートパイプφ
600mm×5ｍ）

請負事業作業仕訳書（Ａ）

直接費内訳書
作業区分 事業別請負予定数量

摘要

正


