

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 8年度上川北部署（上川北部地区）保全整備造林ほか第1号
- 2 事業箇所 上川北部森林管理署 91林班い小班ほか
- 3 事業量 地拵(大型機械) 9.97ha、地表処理(表土戻し) 2.54ha  
植付(コンテナ苗) 9.97ha、根踏 26.61ha、歩道新設 1.117km  
歩道修理 5.126km、作業道修理刈払 2.480km
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から  
令和8年11月30日まで  
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也  
(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額  
金 円也)  
〔注〕 ( ) の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。  
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
○×	前金払	10分の 4 以内	第35条第1項
○×	中間前金払		第35条第4項
○×	部分払	2回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

## 8 特約事項

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 上川郡下川町緑町21番地4  
氏名 分任支出負担行為担当官  
上川北部森林管理署長

印

請負者 住所  
氏名

印





## 事業内訳書

コンテナ苗植付

8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
風連	1121 へ	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	2.85	2.85	8,550	1	5.0	0.67	1	契約締結日翌日	R8.11.30	
風連	1121 へ1	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	2.65	2.65	7,950	1	5.0	0.67	1	契約締結日翌日	R8.11.30	
		新植 コンテナ苗植付 計		5.50	5.50	16,500							
		風連 計		5.50	5.50	16,500							
朝日	2172 ろ	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	1.26	1.26	1,900	1	4.0	1.66	1	契約締結日翌日	R8.11.30	
朝日	2184 ろ	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	3.21	3.21	4,900	1	4.0	1.64	1	契約締結日翌日	R8.11.30	
		新植 コンテナ苗植付 計		4.47	4.47	6,800							
		朝日 計		4.47	4.47	6,800							
合計				9.97	9.97	23,300							



# 事業内訳書

歩道新設

8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

担当区	歩道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅	作設 (m)	立木伐倒 ha本数		から	まで	
和寒	2343林班ろ	歩道新設	1,117	1.5m				契約締結日翌日	R8.11.30	
		和寒計	1,117							
合計			1,117							

## 事業内訳書

歩道修理

8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

担当区	歩道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅	作設 (m)	立木伐倒 ha本数		から	まで	
然別	219. 220林班	歩道修理	1,933	1.5m				契約締結日翌日	R8.11.30	
		然別計	1,933							
朝日	2184林班歩道	歩道修理	500	1.5m				契約締結日翌日	R8.11.30	
		朝日計	500							
上士別	2403林班防風林	歩道修理	1,350	1.0m				契約締結日翌日	R8.11.30	
上士別	2403林班防風林	歩道修理	154	1.0m				契約締結日翌日	R8.11.30	
上士別	2403林班防風林	歩道修理	144	1.0m				契約締結日翌日	R8.11.30	
		上士別計	1,648							
珊瑚	30林班な小班	歩道修理	1,045	1.0m				契約締結日翌日	R8.11.30	
		珊瑚計	1,045							
合計			5,126							

## 事業内訳書

作業道刈払

8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

担当区	作業道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
風連	1112林班線	作業道修理刈払	780	4.0m				契約締結日翌日	R8.11.30	
風連	松の川作業道	作業道修理刈払	1,550	4.0m				契約締結日翌日	R8.11.30	
		風連 計	2,330							
朝日	2181林班作業道	作業道修理刈払	150	4.0m				契約締結日翌日	R8.11.30	
		朝日 計	150							
合計			2,480							

# 特記仕様書

- 1 植付作業で使用するすべてのコンテナ苗木について、北海道森林管理局と下記苗木生産者で「コンテナ苗の苗木安定需給協定」を締結している苗木を使用すること。

生産者	樹種	規格	数量
北振種苗(有) 紋別郡雄武町中雄武108 TEL 0158-84-3820	トドマツ (秋)	1号 (300cc)	23,300本

- 2 表土戻し作業については、次のとおりとする。

- (1) 作業については、バケットの付いた機械を使用すること。
- (2) かき起こし作業後、かき起こした表土と植生を敷き戻すこと。
- (3) 着手予定日の連絡は余裕をもつて行うとともに、監督員と調整を図ること。
- (4) 施行方法の詳細は監督職員に確認し、指示を仰ぐこと。
- (5) 行程調査（時間計測、聞取り調査等）の際は協力すること。

別紙

## 設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとします。