

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

上川北部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	9.97	ha			
		地表処理	2.54	ha			
	コンテナ苗植付	新植	9.97	ha			
	根踏	人工林	26.61	ha			
	歩道新設		1.117	km			
	歩道修理		5.126	km			
	作業道新設・修理	刈払	2.480	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

箇所数 4 面積合計 9.97 9.97

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
風連	1121	へ		単層林	新植地拵	2.85	2.85	筋刈	12.0	3.0				80%	100本以上	0~15°	19	0.4	易
風連	1121	へ	1	単層林	新植地拵	2.65	2.65	筋刈	12.0	3.0				80%	100本以上	16~25°	19	0.2	易
朝日	2184	ろ		単層林	新植地拵	3.21	3.21	全刈						100%	100本以上	0~15°	10	0.5	易
朝日	2172	ろ		単層林	新植地拵	1.26	1.26	全刈						100%	100本以上	0~15°	7	0.3	易

地表処理(表土戻し)プルーフリスト

8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

箇所数 7 面積合計 3.13 2.54

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	戻幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離	
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)
風連	1112	つ	1	天然林	地表処理	0.16	0.16	筋刈	3.0	4.0	3.0				43%		0~15°	15	
風連	1112	ま	1	天然林	地表処理	0.32	0.32	筋刈	3.0	4.0	3.0				43%		0~15°	15	
風連	1112	せ	1	天然林	地表処理	1.00	0.94	筋刈	5.0	4.0	5.0				56%		0~15°	14	
風連	1112	せ	2	天然林	地表処理	0.30	0.30	筋刈	4.0	4.0	4.0				50%		0~15°	14	
風連	1112	二	1A	天然林	地表処理	0.20	0.12	筋刈	4.0	4.0	2.0				50%		0~15°	14	0.1
風連	1112	二	1B	天然林	地表処理	0.82	0.50	筋刈	4.0	4.0	3.0				50%		0~15°	14	0.1
風連	1112	二	1C	天然林	地表処理	0.33	0.20	筋刈	4.0	4.0	2.0				50%		0~15°	14	0.1

コンテナ苗植付ブルーリスト

8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

箇所数 4

面積合計 9.97 9.97

本数合計 23,300

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
風連	1121	へ		単層林	新植	2.85	2.85	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	8,550	3,000		易	0.4	50cm以下	35%以下	0~15°	19		易	1	5.00	0.67
風連	1121	へ	1	単層林	新植	2.65	2.65	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	7,950	3,000				50cm以下	35%以下	16~25°	19	0.2	易	1	5.00	0.67
朝日	2172	ろ		単層林	新植	1.26	1.26	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	1,900	1,508		易	0.3	50cm以下	15%以下	0~15°	7		易	1	4.00	1.66
朝日	2184	ろ		単層林	新植	3.21	3.21	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	4,900	1,526		易	0.5	50cm以下	15%以下	0~15°	10		易	1	4.00	1.64

根踏ブルーリスト

8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

箇所数 10 面積合計 62.93 26.61

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
班溪	92	そ		複層林	10.08	2.28	1,746	0~15°	11		易	トドマツ
班溪	92	つ		複層林	13.42	3.49	1,748	0~15°	11		易	トドマツ
班溪	93	ろ		複層林	8.93	1.56	1,744	0~15°	11		難	トドマツ
班溪	91	い		複層林	1.66	0.35	1,714	0~15°	8	0.1	易	カラマツ
班溪	91	ろ		複層林	2.92	0.29	1,724	0~15°	8	0.1	易	トドマツ
然別	223	ま		単層林	3.72	3.72	1,612	0~15°	18	0.1	易	カラマツ
然別	223	け		単層林	7.63	7.63	1,619	16~25°	18	0.1	易	カラマツ
然別	223	ふ		単層林	5.16	5.16	1,616	16~25°	19	0.2	難	カラマツ
似峽	2064	ぬ		複層林	3.04	0.66	1,515	0~15°	18	0.1	易	トドマツ
上士別	2330	ろ		複層林	6.37	1.47	1,565	16~25°	12		易	トドマツ

積上共通仮設費ブルーリスト

8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
風連	1121	へ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

苗木購入プルーフリスト

8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

23,300

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	23,300

苗木運搬プルーフリスト

8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	75	23,300		23,300		4

歩道新設ブルーリスト

8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

1 延長合計 1,117 面積合計 延長合計

担当区	歩道名	歩道刈払				立木伐倒			歩道作設		蔓茎類 占有率	横断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	植生量	作業面積 (ha)	平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)	作業延長 (m)	植生の種類			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
和寒	2343林班ろ	1,117	1.5m	易(植生が70%以上なし、 雑草が70%以上)	疎(雑草・笹~1,000束)						少(30%未 満)	0~15°	10		易

歩道修理ブルーリスト

8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

6 延長合計 5,126 面積合計 延長合計

担当区	歩道名	歩道刈払				立木伐倒			歩道作設		横断傾斜	平均縦断傾斜	通勤距離		
		作業延長(m)	刈幅	植生の種類	隔年刈有無	作業面積(ha)	平均胸高直径(cm)	haあたり本数(本)	作業延長(m)	植生の種類			自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易
然別	219. 220林班	1,933	1.5m	笹(笹が70%以上)	無							16~25°	10	0.5	難
珊瑚	30林班な小班	1,045	1.0m	笹(笹が70%以上)	無							0~15°	15		易
朝日	2184林班歩道	500	1.5m	その他(雑草、笹以外)	無							0~15°	10		易
上士別	2403林班防風林	1,350	1.0m	笹(笹が70%以上)	無							0~15°	15		易
上士別	2405林班防風林	154	1.0m	笹(笹が70%以上)	無							0~15°	15		易
上士別	2406林班防風林	144	1.0m	笹(笹が70%以上)	無							0~15°	15		易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

8年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林ほか第1号

3

延長合計

2,480

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
朝日	2181林班作業道	修理	150	4.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	10		易
風連	松の川作業道	修理	1,550	4.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	20		易
風連	1112林班線	修理	780	4.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	20		易