
造 林 事 業 請 負 契 約 書（案） 

 

１ 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び完了検査 

 場所 

 

事業名 

 

 

請負物件 

 

 

契約面積 

 

請  負 

 

予定数量 

  

請負予定金額 

 

事業 

 

場所 

完了 

検査 

場所 

７年度上川

中部署【嵐

山地区】保

全 整 備 ( 保

育間伐等）

第１号 

 

 

保育間伐 

天然林受

光伐 

伐採搬出

及び数量

調査 

 

HA 

268.81 

 

 

 

 

 

㎥ 

9,000 

 

 

 

 

 

  

請負金額 

円也 

(うち取引に係る消費税及び地方

消費税額     円也) 

 

 

 

事業内訳 

書のとお 

り 

 

 

 

 

 

現地 

 

 

 

 

 

 

 

  (注) 〔( )の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。〕 

 

２ 事業期間 

自  契 約 締 結 日 の 翌 日 
（詳細は、事業内訳書のとおり） 

至  令和８年２月２７日 

 

３ 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。 

   (選択されるものは○印、削除されるものは×印。) 

適用削除の区分 選択事項 選択条項 

 契約保証金の納付 第４条第１項第１号 

 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 第４条第１項第２号 

 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第４条第１項第３号 

 公共工事履行保証証券による保証 第４条第１項第４号 

 履行保証保険契約の締結 第４条第１項第５号 

 支給材料及び貸与品 第 15 条 

 前金払   分の  以内 第 35 条第１項 

✕ 中間前金払 第 35 条第４項 

〇 部分払 月１回以内 第 38 条 

✕ 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第 40 条 

 （注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。 

 

４ 支給材料及び貸与物件 

品 名 品質規格 数 量 引渡予定場所 引渡予定月日 

     

     

 



５ 特約事項 

① 上記の事業に関する保安林内作業行為協議の知事同意の範囲内で作業を行うもの 

とする。 

 なお、やむを得ず知事同意の範囲を超えるおそれがある場合は、請負者は事前に

発注者にその旨を届出し、理由を付して保安林内作業行為の追加・変更協議を行う

ことを求めるものとする。 

② 請負者は、「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」に定める事業計画書を作

成するに当たり、技術提案書に記載された内容を反映するものとする。 

③ 発注者が採用した技術提案については、その後の事業において、その内容が一般

的に使用されている状態になった場合には、発注者は無償で使用できることとする。 

ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。 

④ 発注者が技術提案を適正と認めることにより、設計図書において事業実施方法等

を指定しない部分の事業に関する請負者の責任が軽減されるものではないこととす

る。 

⑤ 請負者の責により事業計画書の記載内容が満足出来ないと発注者が判断した場合

は、発注者は、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の

制定について(平成 20 年 3 月 31 日付け 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」に定め

る事業成績評定について、単年度の場合にあっては履行できなかった項目ごとに３

点ずつ減ずること、複数年度にわたる事業の場合にあっては当該不履行があった年

度において履行できなかった項目ごとに３点ずつ減ずることができることとする。 

⑥ 請負者が事業計画書のうち技術提案に係わる内容を履行できなかったと発注者が

認めた場合で再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、発注者は契約金額

の減額、損害賠償請求等を行うことができることとする。 

 

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している「国有林野事業製品生産事

業請負契約約款」（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従

って誠実にこれを履行するものとする。 

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書

により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

発注者 住所 

                  分任支出負担行為担当官                      印 

 

 

請負者 住所 

氏名                    印 

 

 

［注］ 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄

には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその構成員住所及び氏名を

記入する。 



別紙 

 

設計図書について 

 

 

 

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（製品

生産事業請負標準仕様書、北海道森林管理局製品生産事業請負仕様書、図面）

については、本事業の公告日現在に交付したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



から まで

春日 106 い1 保育間伐 トドマツ 5.03 40 伐採・搬出・検知

春日 106 ろ 保育間伐 トドマツ 11.88 480 伐採・搬出・検知

春日 106 な 保育間伐 トドマツ 2.05 60 伐採・搬出・検知

春日 106 う 保育間伐 トドマツ 10.54 250 伐採・搬出・検知

嵐山 110 に 保育間伐 トドマツ 2.03 90 伐採・搬出・検知

嵐山 110 ほ 保育間伐 トドマツ 9.92 320 伐採・搬出・検知

嵐山 110 へ 保育間伐 トドマツ 0.53 40 伐採・搬出・検知

嵐山 110 と 保育間伐 トドマツ 0.92 30 伐採・搬出・検知

嵐山 110 ち 保育間伐 トドマツ 4.41 110 伐採・搬出・検知

嵐山 111 ろ 保育間伐 トドマツ 7.05 240 伐採・搬出・検知

嵐山 111 へ 保育間伐 トドマツ 4.83 270 伐採・搬出・検知

嵐山 111 と 保育間伐 トドマツ 3.40 100 伐採・搬出・検知

嵐山 111 ち 保育間伐 アカエゾマツ 1.43 50 伐採・搬出・検知

嵐山 111 り 保育間伐 トドマツ 6.41 350 伐採・搬出・検知

嵐山 111 ぬ 保育間伐 トドマツ 2.60 150 伐採・搬出・検知

嵐山 111 る 保育間伐 トドマツ 7.74 240 伐採・搬出・検知

嵐山 111 た 保育間伐 トドマツ 5.95 330 伐採・搬出・検知

嵐山 111 れ 保育間伐 トドマツ 7.41 320 伐採・搬出・検知

嵐山 111 そ 保育間伐 トドマツ 5.93 350 伐採・搬出・検知

嵐山 111 つ 保育間伐 トドマツ 1.41 60 伐採・搬出・検知

嵐山 111 ね 保育間伐 アカエゾマツ 2.83 96 伐採・搬出・検知

嵐山 111 う 保育間伐 トドマツ 4.10 240 伐採・搬出・検知

嵐山 111 の 保育間伐 トドマツ 0.53 25 伐採・搬出・検知

嵐山 111 く 保育間伐 トドマツ 1.20 52 伐採・搬出・検知

嵐山 112 ろ 保育間伐 トドマツ 2.00 72 伐採・搬出・検知

備考 連番

事　業　内　訳　書　
№1

事業地
又は

森林事務所
林小班

事業区分
又は作業種 樹種

面積
（ha）

数量
（ｍ３）

作業仕様
作業期間年月日



から まで

嵐山 112 は 保育間伐 トドマツ 4.18 81 伐採・搬出・検知

嵐山 112 に 保育間伐 トドマツ 3.00 50 伐採・搬出・検知

嵐山 112 ぬ 保育間伐 アカエゾマツ 0.08 4 伐採・搬出・検知

嵐山 112 る 保育間伐 トドマツ 3.98 220 伐採・搬出・検知

嵐山 112 お 保育間伐 トドマツ 6.93 200 伐採・搬出・検知

嵐山 113 い 保育間伐 トドマツ 4.54 110 伐採・搬出・検知

嵐山 113 ろ 保育間伐 トドマツ 7.00 390 伐採・搬出・検知

嵐山 116 い 保育間伐 トドマツ 9.39 258 伐採・搬出・検知

嵐山 116 ろ 保育間伐 トドマツ 0.34 12 伐採・搬出・検知

嵐山 116 ち 保育間伐 トドマツ 9.45 120 伐採・搬出・検知

嵐山 116 つ 保育間伐 トドマツ 1.88 100 伐採・搬出・検知

小計 162.90 5,910

嵐山 112 よ
天然林
受光伐 カンバ 1.94 40 伐採・搬出・検知

嵐山 116 ほ
天然林
受光伐 天トド 3.00 110 伐採・搬出・検知

嵐山 116 と
天然林
受光伐 他Ｌ 15.70 520 伐採・搬出・検知

嵐山 116 り
天然林
受光伐

ダケカバ 9.05 255 伐採・搬出・検知

嵐山 116 ぬ
天然林
受光伐

ダケカバ 13.33 320 伐採・搬出・検知

嵐山 116 る
天然林
受光伐

シナノキ 9.99 200 伐採・搬出・検知

嵐山 116 ね
天然林
受光伐 他Ｌ 14.29 525 伐採・搬出・検知

嵐山 116 な
天然林
受光伐

アカエゾマツ 25.73 730 伐採・搬出・検知

嵐山 116 お
天然林
受光伐

シラカバ 5.50 170 伐採・搬出・検知

嵐山 116 ま
天然林
受光伐 カンバ 7.38 220 伐採・搬出・検知

小計 105.91 3,090

事　業　内　訳　書　
№2

事業地
又は

森林事務所
林小班

事業区分
又は作業種 樹種

面積
（ha）

数量
（ｍ３）

作業仕様
作業期間年月日

備考 連番

計 268.81 9,000

注）誘導伐が含まれる場合は、面積上段が区域面積、下段が伐採面積となる。



106 い1 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

106 ろ 33% 列状間伐 5.0m × 10.5m 10°未満

106 な 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

106 う 25% 列状間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

110 に 25% 列状間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

110 ほ 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

110 へ 25% 列状間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

110 と 25% 列状間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

110 ち 25% 列状間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

111 ろ 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

111 へ 25% 列状間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

111 と 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

111 ち 25% 列状間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

111 り 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

111 ぬ 25% 列状間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

111 る 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

111 た 25% 列状間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

111 れ 25% 列状間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

111 そ 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

111 つ 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

111 ね 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

111 う 25% 列状間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

111 の 25% 列状間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

111 く 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

112 ろ 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

112 は 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

112 に 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

水源かん養保安林

事業地毎の作業条件
№1

林小班 伐採率 伐採方法
伐採仕様

(伐採幅×残幅)
林地傾斜 法令制限 備考

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林



112 ぬ 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

112 る 33% 列状間伐 5.0m × 10.5m 20°未満

112 よ 25% 定性間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

112 お 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

113 い 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

113 ろ 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

116 い 20% 列状間伐 5.0m × 20.0m 20°未満

116 ろ 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°以上

116 ほ 25% 定性間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

116 と 25% 定性間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

116 ち 25% 列状間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

116 り 25% 定性間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

116 ぬ 25% 定性間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

116 る 25% 定性間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

116 つ 25% 列状間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

116 ね 25% 定性間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

116 な 25% 定性間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

116 お 25% 定性間伐 4.0m × 12.0m 30°未満

116 ま 25% 定性間伐 5.0m × 15.0m 20°未満

水源かん養保安林

水源かん養保安林

事業地毎の作業条件
№2

林小班 伐採率 伐採方法
伐採仕様

(伐採幅×残幅)
林地傾斜 法令制限 備考

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林

水源かん養保安林



事業地別伐区別立木資材と生産計画表　　　　　

　　　　　　　事業場所 伐採 　　　　　　立木資材量 （㎥） 　立木資材㎥廻り ｈa 　素材生産請負計画量 　同時販売予定量

事業地名 事業区分 林班 小班 支番 伐区 面積 当り

本数 材積 本数 材積 本数 材積 Ｎ Ｌ 計 資材量 Ｎ Ｌ Ｎ Ｌ 計 Ｎ Ｌ 計

春日 保育活用 106 い1 5.03 85 49.21 71 23.68 156 72.89 0.58 0.33 0.47 14 61.0 42.2 30 10 40

春日 保育活用 106 ろ 11.88 1,251 544.71 1,128 250.79 2,379 795.50 0.44 0.22 0.33 67 62.4 55.8 340 140 480

春日 保育活用 106 な 2.05 297 96.44 107 22.56 404 119.00 0.32 0.21 0.29 58 51.8 44.3 50 10 60

春日 保育活用 106 う 10.54 735 318.35 514 91.01 1,249 409.36 0.43 0.18 0.33 39 62.8 54.9 200 50 250

嵐山 保育活用 110 に 2.03 608 151.44 44 24.28 652 175.72 0.25 0.55 0.27 87 52.8 41.2 80 10 90

嵐山 保育活用 110 ほ 9.92 397 177.58 2,033 430.79 2,430 608.37 0.45 0.21 0.25 61 56.3 51.1 100 220 320

嵐山 保育活用 110 へ 0.53 60 43.67 30 18.44 90 62.11 0.73 0.61 0.69 117 68.7 54.2 30 10 40

嵐山 保育活用 110 と 0.92 82 28.37 140 22.27 222 50.64 0.35 0.16 0.23 55 70.5 44.9 20 10 30

嵐山 保育活用 110 ち 4.41 347 119.01 590 93.45 937 212.46 0.34 0.16 0.23 48 58.8 42.8 70 40 110

嵐山 保育活用 111 ろ 7.05 309 80.11 1,772 387.99 2,081 468.10 0.26 0.22 0.22 66 49.9 51.5 40 200 240

嵐山 保育活用 111 へ 4.83 1,008 375.14 1,062 120.93 2,070 496.07 0.37 0.11 0.24 103 56.0 49.6 210 60 270

嵐山 保育活用 111 と 3.40 389 124.84 455 67.24 844 192.08 0.32 0.15 0.23 56 56.1 44.6 70 30 100

嵐山 保育活用 111 ち 1.43 150 26.81 443 72.05 593 98.86 0.18 0.16 0.17 69 74.6 41.6 20 30 50

嵐山 保育活用 111 り 6.41 1,339 497.91 1,409 160.52 2,748 658.43 0.37 0.11 0.24 103 54.2 49.8 270 80 350

嵐山 保育活用 111 ぬ 2.60 609 226.19 641 72.94 1,250 299.13 0.37 0.11 0.24 115 53.1 41.1 120 30 150

嵐山 保育活用 111 る 7.74 670 186.27 2,930 280.78 3,600 467.05 0.28 0.10 0.13 60 53.7 49.9 100 140 240

嵐山 保育活用 111 た 5.95 1,216 445.84 1,301 169.77 2,517 615.61 0.37 0.13 0.24 103 56.1 47.1 250 80 330

嵐山 保育活用 111 れ 7.41 1,194 437.51 1,276 166.61 2,470 604.12 0.37 0.13 0.24 82 54.9 48.0 240 80 320

嵐山 保育活用 111 そ 5.93 1,278 468.25 1,370 178.30 2,648 646.55 0.37 0.13 0.24 109 55.5 50.5 260 90 350

嵐山 保育活用 111 つ 1.41 258 94.42 273 34.95 531 129.37 0.37 0.13 0.24 92 53.0 28.6 50 10 60

嵐山 保育活用 111 ね 2.83 297 53.10 874 142.64 1,171 195.74 0.18 0.16 0.17 69 54.6 47.0 29 67 96

嵐山 保育活用 111 う 4.10 912 339.31 961 109.38 1,873 448.69 0.37 0.11 0.24 109 56.0 45.7 190 50 240

嵐山 保育活用 111 の 0.53 92 33.66 96 12.85 188 46.51 0.37 0.13 0.25 88 59.4 38.9 20 5 25

嵐山 保育活用 111 く 1.20 251 93.20 265 29.73 516 122.93 0.37 0.11 0.24 102 50.4 16.8 47 5 52

嵐山 保育活用 112 ろ 2.00 34 2.74 692 137.83 726 140.57 0.08 0.20 0.19 70 73.0 50.8 2 70 72

嵐山 保育活用 112 は 4.18 14 1.19 887 156.55 901 157.74 0.09 0.18 0.18 38 84.0 51.1 1 80 81

嵐山 保育活用 112 に 3.00 9 0.86 637 112.40 646 113.26 0.10 0.18 0.18 38 44.5 50 50

嵐山 保育活用 112 ぬ 0.08 9 1.13 25 5.67 34 6.80 0.13 0.23 0.20 85 88.5 52.9 1 3 4

嵐山 保育活用 112 る 3.98 522 302.03 593 78.38 1,115 380.41 0.58 0.13 0.34 96 59.6 51.0 180 40 220

嵐山 天然受光 112 よ 1.94 498 86.06 498 86.06 0.17 0.17 44 46.5 40 40

嵐山 保育活用 112 お 6.93 464 137.76 1,743 244.13 2,207 381.89 0.30 0.14 0.17 55 58.1 49.2 80 120 200

嵐山 保育活用 113 い 4.54 290 210.00 256 90.46 546 300.46 0.72 0.35 0.55 66 33.3 44.2 70 40 110

嵐山 保育活用 113 ろ 7.00 1,127 597.66 489 64.74 1,616 662.40 0.53 0.13 0.41 95 60.2 46.3 360 30 390

嵐山 保育活用 116 い 9.39 472 212.89 676 280.51 1,148 493.40 0.45 0.41 0.43 53 55.4 49.9 118 140 258

嵐山 保育活用 116 ろ 0.34 39 2.77 107 31.12 146 33.89 0.07 0.29 0.23 100 72.2 32.1 2 10 12

嵐山 天然受光 116 ほ 3.00 172 56.58 464 158.24 636 214.82 0.33 0.34 0.34 72 53.0 50.6 30 80 110

嵐山 天然受光 116 と 15.70 770 473.75 1,721 451.24 2,491 924.99 0.62 0.26 0.37 59 61.2 51.0 290 230 520

素材生産

見込利用率Ｎ Ｌ 計



嵐山 保育活用 116 ち 9.45 155 81.66 692 152.54 847 234.20 0.53 0.22 0.28 25 61.2 45.9 50 70 120

嵐山 天然受光 116 り 9.05 28 8.44 2,285 492.02 2,313 500.46 0.30 0.22 0.22 55 59.2 50.8 5 250 255

嵐山 天然受光 116 ぬ 13.33 2,332 640.36 2,332 640.36 0.27 0.27 48 50.0 320 320

嵐山 天然受光 116 る 9.99 1,990 406.54 1,990 406.54 0.20 0.20 41 49.2 200 200

嵐山 保育活用 116 つ 1.88 214 15.33 600 177.22 814 192.55 0.07 0.30 0.24 102 65.2 50.8 10 90 100

嵐山 天然受光 116 ね 14.29 1,544 596.54 1,675 402.88 3,219 999.42 0.39 0.24 0.31 70 54.5 49.6 325 200 525

嵐山 天然受光 116 な 25.73 2,862 855.94 2,229 513.86 5,091 1,369.80 0.30 0.23 0.27 53 54.9 50.6 470 260 730

嵐山 天然受光 116 お 5.50 72 15.54 1,461 328.66 1,533 344.20 0.22 0.22 0.22 63 64.4 48.7 10 160 170

嵐山 天然受光 116 ま 7.38 84 32.40 1,909 409.19 1,993 441.59 0.39 0.21 0.22 60 61.7 48.9 20 200 220

合計 268.81 22,715 8,616.55 43,746 8,404.55 66,461 17,021.10 0.38 0.19 0.26 63 56.4 49.3 4,860 4,140 9,000



事業区分別立木資材と生産計画表　　　　　

　　　事業区分 伐採 　　　　　　立木資材量 （㎥） 　立木資材㎥廻り ｈa 　素材生産請負計画量 　同時販売予定量

面積 　　　Ｎ 　　　Ｌ 　　　計 当り

本数 材積 本数 材積 本数 材積 Ｎ Ｌ 計 資材量 Ｎ Ｌ Ｎ Ｌ 計 Ｎ Ｌ 計

経常

天然受光 105.91 5,532 2,039.19 16,564 3,889.05 22,096 5,928.24 0.37 0.23 0.27 56 56.4 49.9 1,150 1,940 3,090

育成受光

誘導伐

保育活用 162.90 17,183 6,577.36 27,182 4,515.50 44,365 11,092.86 0.38 0.17 0.25 68 56.4 48.7 3,710 2,200 5,910

保護伐

合計 268.81 22,715 8,616.55 43,746 8,404.55 66,461 17,021.10 0.38 0.19 0.26 63 56.4 49.3 4,860 4,140 9,000

素材生産

見込利用率



請負事業作業仕訳書（Ａ）

作業場所 変動費

事業地 作業種 作業工程 固定費 経常 天然受光 育成受光 誘導伐 保育活用 保護伐

別

嵐山 伐採搬出 伐倒 変 3,090 5,910

造材 変 3,090 5,910

集材 変 3,090 5,910

山元土場巻立 変 3,090 5,910

引込線作設 固 80m

森林作業道作設 固 16,606m 25,277m
うち雪道:天受9,395m
うち雪道:保活6,310m

土場作設 固 2,100㎡ 9,000㎡

除雪 固 42,000m

検知業務 形量・品質検知 変 780 2,296

椪検知 変 780 2,296

層積検知 変 2,310 3,614

その他 機械類運搬 固

人員輸送費 固

仮設経費 固

その他経費 固 39㎥ 196㎥ 土場敷砂利

その他経費 固 57㎥ 引込線敷砂利

その他経費 固 5本 エゾシカ対策

その他経費 固 3本 熊撃退スプレー

※　請負予定数量欄の単位は、素材：㎥

直接費内訳書

事業別請負予定数量

摘要

作業区分



請負事業作業仕訳書（Ｂ）

間接費内訳書

製品生産事業 経常 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

森林環境保全 天然受光 伐採搬出事業

整備事業 運送事業

検知業務

計

育成受光 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

計

誘導伐 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

計

保育活用 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

計

保護伐 伐採搬出事業

運送事業

検知業務

計

伐採搬出事業

計 運送事業

検知業務

計

伐採搬出・検知業務一括

請負区分

作業種

諸経費

事業名 事業区分

計

計一般管理費現場経費
合計

労務関係費

計労災保険料 健康保険料 雇用保険料厚生年金保険料
林業退職金
共済掛金



 

特 記 仕 様 書 
 

 ７年度上川中部署【嵐山地区】保全整備（保育間伐等）第１号について、下記の事項を定める。 

 

記 

 

１ 保安林内作業行為協議の知事同意内容の説明 

当該事業の事業地の全部は水源かん養保安林に指定されており、当該事業に係る間伐及び

保安林内作業行為は協議済みである（別紙「事業地毎の作業条件」参照）。 

 

２ システム販売 

当該事業から出材される素材がシステム販売の対象となった場合は、採材寸法及び検知等

について別途指示する。 

 

３ 事業期間の指定 

当事業は、冬期事業を見込んだ設計としているが、積雪期の販売事業を考慮して① ～ ④ 

の順序に事業着手すること。なお、下記の順序について変更を要する場合には、事前に監督

職員と協議を行い、承認を得ること。 

予定生産量 

①  110 林班、111 林班及び 112 林班   （ 5～ 9 月頃 ） 4,130 ㎥ 

②  116 いろつねなま林小班      （ 9～11 月頃 ） 1,845 ㎥ 

③  113 いろ 116 ほとちりぬるお林小班 （10～ 1 月頃 ） 2,195 ㎥ 

④  106 い 1 ろなう林小班       （ 1～ 2 月頃 ）  830 ㎥ 

計 9,000 ㎥ 

 

４ 引込線・土場の作設及び敷砂利 

１）設計図書（位置図）に示している、ウエンシリナイ林道と土場を結ぶ引込線の作設にあたっ

ては、次の各項については森林作業道作設仕様書によらず、次に定める仕様により作設するも

のとする。 

①  縦断勾配：原則９％以下（地形の状況等によりやむを得ない場合１４％以下） 

②  敷 砂 利：敷幅は３ｍの範囲内、敷厚は１０～２０ｃｍ 

③  切込砂利：８０mm 級（再生骨材や、左記より細かい粒径のものは使用不可） 

 

２）各土場について、運材に支障がないよう次に定める仕様により敷砂利を行うものとする。設

置位置や形状については、監督職員等と協議の上決定すること。 

①  敷  幅：３ｍの範囲内 

②  敷  厚：１０～２０ｃｍ 

③  切込砕石：８０mm 級（再生骨材や、左記より細かい粒径のものは使用不可） 

 

３）敷砂利分の「納入伝票」及び「納品書等」を（部分）完了検査時に提出すること。 

※納品書等とは、砕石プラント等から受注者に対し、当該数量を納品したことを証明する

一覧表とする。 

 

５ 除雪に関する事項 

冬期間における通勤路については、関係者の車両通行に支障がないよう除雪を行うこと（待避 

箇所・車廻しを含む）。 



 

６ 誤伐防止 

誤伐防止のため別紙「誤伐防止のためのチェックポイント」を事業計画書の承認を受けた

後事業着手前に提出すること。 

 

７ 以上の記載事項以外に、指示・承認を要する事案が生じた場合には、監督職員等と協議するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 

製品生産における誤伐防止のためのチェックポイント 
 年   月   日 

発注者 

 分任支出負担行為担当官 

        森林管理（支）署長 殿 

             請負者                        

          住所                          

          氏名                          

 

   年   月   日契約した  年度○○署【△△地区】保全整備（保育間伐）第□号につい

て、下記事項の通り提出いたします。 

 

区  分 チェックポイント 
チェック 

はい 該当なし 

保安林協議 
保安林伐採協議及び作業行為の知事同意済内容を確認しましたか ☐ ☐  

特に土場・森林作業道の作設面積は、確認しましたか ☐  

契約書と図面

等の事前確認 

契約書・仕様書・特記仕様書等の確認をしましたか ☐ 

  

関係図簿等の資料を確認しましたか ☐ 

隣接地に収穫調査、立木販売済箇所及び分収林の有無を確認しましたか ☐ 

伐採区域内における伐採除外地の有無を確認しましたか ☐ 

境界の 

現地確認 

林小班及び伐採区域の現地確認をしましたか ☐   

  隣接地の収穫調査、立木販売済箇所及び分収林を現地確認しましたか ☐ 

伐区界等の不明箇所がありましたか ☐ ☐ 

 （ある場合）不明箇所を監督職員等に確認依頼しましたか ☐  

支障木の取扱 

（裏面） 

立木販売と製品生産事業での支障木の取扱方法の相違を理解しましたか ☐   

  作業従事者に上記について周知しましたか ☐ 

作業従事者 

・ 

下請者への 

指導 

作業従事者に図面等を配布し、次のことを指導しましたか 

・ 伐採区域の標示方法 ☐ 

  

・ 伐採方法（帯状、定性等）及び伐採仕様（伐採率） ☐ 

・ 調査木の標示方法（№テープの記号、番号、色別） ☐ 

・ 伐採除外地の有無  ☐ 

・ 伐採除外地の標示方法 ☐ 
作業従事者に上記について不明な場合は現場代理人へ報告するよう指導

しましたか 
☐ 

丸太・砂利等運搬を除き、下請け作業がある場合、下請者に作業従事者と

同様のことを指導しましたか 
☐ ☐ 

注：このチェック表は、事業計画書の承認を受けた後、事業着手前に監督職員に提出してください。 

監督職員 

   年    月    日 

官職氏名 



支障木の取扱 

項目 
立木販売 製品生産事業 

伐区内 伐区外 伐区内 伐区外 

伐倒 

支障木 

伐倒支障木が発生する場合は、買受人

は支障木届を森林官等に提出し、森林

官等の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は代金納入後に森林官等の

指示により行う 

同左 

伐倒支障木が発生する場合は、請負者

は支障木届を監督職員に提出し、監督

職員の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は監督職員の指示により行

う 

同左 

損傷木 

損傷木が発生した場合は、買受人は支

障木届を森林官等に提出し、森林官等

の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は代金納入後に森林官等の

指示により行う。 

同左 

損傷木が発生した場合は、請負者は支

障木届を監督職員に提出し、監督職員

の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は監督職員の指示により行

う。 

同左 

搬出路等 

支障木 

搬出路支障木が発生する場合は、買受

人は支障木届を森林官等に提出し、森

林官等の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は代金納入後に森林官等の

指示により行う。 

同左 

森林作業道支障木は、予め本物件の調

査結果を活用して資材に繰入れ払出済

のため、支障木届の提出は必要ない。 

森林作業道支障木が

発生する場合は、請負

者は支障木届を監督

職員に提出し、監督職

員の指示により伐倒

を行う。 

※伐倒開始は監督職

員の指示により行う。 

土場支障木 

土場支障木が発生する場合は、買受人

は支障木届を森林官等に提出し、森林

官等の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は代金納入後に森林官等の

指示により行う。 

同左 

土場支障木が発生する場合は、請負者

は支障木届を監督職員に提出し、監督

職員の指示により伐倒を行う。 

 

※伐倒開始は監督職員の指示により行

う。 

同左 

 



 

月別生産計画  

 

事 業 名   ７ 年 度 上 川 中 部 署 【 嵐 山 地 区 】 保 全 整 備 （ 保 育 間 伐 等 ） 第 １ 号  

事 業 期 間  自  契 約 締 結 日 の 翌 日   至  令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ７ 日  

事 業 場 所  １ ０ ６ 林 班 い １ 小 班 外 ４ ５  

契 約 数 量  ９ ,０ ０ ０ ｍ 3  

 

令 和 ７ 年 度  

 

 

 

４ 月  

 

５ 月  

 

６ 月  

 

７ 月  

 

８ 月  

 

９ 月  

 

１ ０ 月  

 

１ １ 月  

 

１ ２ 月  

 

１ 月  

 

２ 月  

 

３ 月  

 

合 計  

生 産 量    300 1,100 1,100 1,200 1,10 0 1,100 1,100 1,000 1,000  9,000 

 

事 業 地  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

嵐 山  

 

   

嵐 山  

   

嵐 山  

  

   

嵐 山  

   

嵐 山  

   

嵐 山  

   

嵐 山  

 

嵐 山  

春 日  

 

 

春 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



競争参加資格確認申請チェックシート（製品生産事業） 北海道森林管理局

チェック
様式
NO

提出様式 チェック 備考

□
共同事業体による申請の場合は
構成員全員

□

□ 共同事業体による申請の場合

□ 2 同種の事業の実績 □

□
資格・免許を保有していることが
確認出来る修了証書等の写し

□
技術者の経験が証明できる書類
経歴書等の場合は、事業主の証
明あるもの

□
保険証の写しなど
経歴書等の場合は、事業主の証
明あるもの

□

□

□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等（写）

□ 高性能林業機械に関する受講証明等
経歴書等の場合は、事業主の証
明あるもの

□ 伐木等機械運転特別教育の修了証書（写）

□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等（写）

□ 伐木等機械運転特別教育の修了証書（写）

□ 走行集材機械運転特別教育の修了証書（写）

□ 架線集材機械等運転特別教育の修了証書（写）

□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等（写）

□ はい作業主任者技能講習の修了証書等（写）

□ 伐木等機械運転特別教育の修了証書（写）

□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等（写）

□ 地山の掘削作業主任者技能講習の修了証書等（写）

□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等（写）
輸送を含む事業でグラップル使
用時

□ 5 社会保険等への加入状況 □
被保険者証の写し（記号・番号は
黒塗りとする）等

□ 6 検知業務実績証明書 □

□ 7

農林水産業・食品産業の作業
安全のための規範（個別規
範：林業）　事業者向けチェッ
クシート

□
共同事業体による申請の場合は
代表者のみ

実績として記載した事業に係る契約書等（写）

伐木等の業務に係る特別教育の修了証書（写）
※令和２年７月まで有効な伐木等の業務８号の場合、補講に
関する特別教育の修了証書（写）

チェーンソー手帳は講習受講・修
了等証明付のもの

高
性
能
機
械

木寄
・
集材

巻立

路網
　・
土場

輸送

保険加入状況を証明する資料

3 配置予定の技術者の資格等

法令等による技術者の資格・免許
入札公告の（ア）～（カ）の資格

上記法令等による技術者の資格・免許の保有がない場合、同様の資
格として認められる過去15年のうち3年以上森林整備事業に従事した
実績を記載。実績として記載した事業に係る契約書等（写）

入札参加者が直接雇用していることが判る書類（写）

□ 4 従事予定の技能者の資格等

伐
倒
・
造
材

チ

ェ
ー

ン
ソ
ー

添付資料等

競
争
参
加
資
格
確
認
申
請
書

□ 1
競争参加資格確認申請書
（表紙）

全省庁統一資格の資格確認通知書（写）

林業労働力の確保の促進に関する法律第５条第１項に基づく都道府県
知事からの認定を証明する書類（写）

共同事業体協定書（写）

実績として記載した事業に係る契約書等（写）

□



競争参加資格確認申請チェックシート（製品生産事業） 北海道森林管理局

チェック
様式
NO

提出様式 チェック 備考添付資料等

□ 1 技術提案書（表紙） －

□ 2
事業計画上の考慮事項等
（簡易型の場合は省略可）

□ 必要に応じて参考図書を添付

□ 2-1
事業計画の工程管理
（簡易型の場合は省略可）

－

□

□
同種事業であることが分かるもの
（必要に応じ資料を添付）

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている
場合、森林経営計画認定書（写）

□ 民有林における森林整備の実績がある場合、契約書等（写）

□

□

□

□

□

□
生産性向上を目的とした工程管理を行い、その結果から改善
点を把握し、その後の事業により改善されたことが説明出来る
資料又は工程管理を行ったことを証明できる資料等

□
現場従事者の技術向上を目的とした取組みを証明できる資料
等

□ 就業規則、雇用通知書等（写）

□

□

□

□

□

□

□
免許証等の公的書類の写し（氏
名と住所以外は黒塗りとする）等

□
履歴書・経歴書等の場合は、事
業主の証明あるもの

□
研修受講修了証等（写）
受講記録証明書等

□
5-1
5-2

従業員への賃金引上げ計画
の表明書

□ 別表１の次葉は不要

□

□ 簡易書留料金の切手貼付確認

中小企業等の場合、直近の事業年度の「法人税申告書別表１」

そ
の
他

□ その他
必要により特記事項で求めているものがあれば

返信用封筒(電子入札による場合は不要)

企業の事業実績等

事業に関する「表彰実績」がある場合はその表彰状（写）

「同種事業の実績」がある場合はその事業の契約書等（写）

□ 4
配置予定技術者の資格・
経験

保有資格（技術士（森林部門）、林業技士、フォレストマネージャー等）
の保有を証明する書類（写）。保有資格がない場合、現場代理人として
10年間同種事業を経験したことを証明する履歴書等。

研修等の受講状況、林業に関する継続教育（CPD）を証明する書類
（写）

休業４日以上の労働災害無しの実績を継続していることを証明できる
資料又は労働者死傷病報告等の災害概要がわかる書類
労働安全コンサルタントによる安全診断又はリスクアセスメントに取り
組んでいる場合、実施していることを証明する資料

北海道林業事業体登録制度のホームページ上に公表されている「北海
道林業事業体登録情報」（「北海道林業事業体登録実施要綱」による
登録を受けており、その状態が継続していることを証する資料）

退職金共済契約締結の事実を証明する資料

□ 3-1
企業の事業実績等（作業員の
雇用形態）

作業員の雇用形態を証明する資料として「作業従事者の雇用形態状
況」（様式３－１）
「作業従事者の雇用形態状況」（様式３－１）により記載された月給制導
入の有無について、証明する資料（雇用通知書や就業規則等）

「作業従事者の雇用形態状況」（様式３－１）により記載された作業員別
の居住地を証明する資料

森林経
営計画
民有林
実績
「若手技術者等への登用・育成」の実績がある場合は、雇用通知書及
び身分証明書等（写）、又は各種取組みを証明できる資料等（写）

生産性
向上

技術
向上
休暇日
数確保

若者雇用促進法による「ユースエール認定企業」の場合は公表されて
いる認定書等の写し

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の作成によりウェブサイ
トに公表している内容が確認できる認定書等（写）

次世代法に基づく「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」の
認定書等（写）

活動内容の分かるもの
（必要に応じ資料を添付）

「災害協定」を結んでる場合は、協定期間が確認出来る契約・協定書等
（写）
「ボランティア活動（防災等関連）」の実績がある場合は実施年月日、実
施場所、実施概要がわかるもの（写）
エゾシカ被害対策について、直接捕獲事業にかかわる請負の実績があ
る場合は契約書（写）、ボランティアによる実績がある場合は実施年月
日、実施場所、実施概要がわかるもの（写）
間接的な捕獲の実績がある場合は、情報提供内容が確認できるGPS
情報、写真、図面等、又は事業者による狩猟免許取得・更新に係る費
用負担や有害鳥獣捕獲等への参加のための特別休暇付与を証明する
資料
森林管理経営法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けて
いる場合、そのことを証明する資料

森林管理経営法第３６条第２項の要件に適合する者（意欲と能力のあ
る林業経営体）として、都道府県から公表されている場合は、公表され
ていることを証明する資料

都道府県において「育成を図る林業経営体」（H30.2.6長官通知）に選定
されている場合は、そのことを証明する資料

技
術
提
案
書

－

－

－

□

「立木等の販売と跡地における造林作業の請負とを一括して契約の実
績」がある場合はその事業の契約書等（写）
「森林作業道作設による評価の実績」がある場合はその点数を証明す
る通知書等（写）

「緑化活動」の実績がある場合はその契約・協定書等（写）

3

伐採・造林に関する行動規範と当該規範を遵守している旨を記載した
誓約書


