

令和7年度 網走西部森林管理署 公共工事発注見通し

令和7年9月24日

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長 佐野 由輝

工事 番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	白滝南区事業宿舎A棟解体撤去工事	北海道紋別郡遠軽町 白滝879-1	約5ヶ月	建築工事	宿舎(平屋1棟2戸) の解体撤去工事 (工事発注規模) 3,400万円未満	一般競争入札	第2四半期 (概ね8月を予定)	
2	白滝南区事業宿舎B棟C棟D棟解体撤去工事	北海道紋別郡遠軽町 白滝879-1	約3ヶ月	建築工事	宿舎(平屋3棟3戸) の解体撤去工事 (工事発注規模) 3,400万円未満	一般競争入札	第3四半期 (概ね11月を予定)	
3	白滝西区事業宿舎解体撤去工事	北海道紋別郡遠軽町 白滝838-6	約3ヶ月	建築工事	宿舎(平屋1棟2戸) の解体撤去工事 (工事発注規模) 3,400万円未満	一般競争入札	第3四半期 (概ね11月を予定)	
4	丸瀬布大型車庫A棟及び物品倉庫解体撤去工事	北海道紋別郡遠軽町 丸瀬布水谷町68-1	約3ヶ月	建築工事	車庫及び倉庫 の解体撤去工事 (工事発注規模) 3,400万円未満	一般競争入札	第3四半期 (概ね11月を予定)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。