

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文（企画競争等）	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数 （※契約の相手方が農林水産省が所管する特例社団法人又は特例財団法人の場合）	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人（特例社団法人又は特例財団法人を含む）	特別な競争参加資格（※提案者の数が1の場合の記載事項）	備考	
	名称	所在地		商号又は名称	住所						公益法人の区分	国認定、都道府県の区分						
札久留南一四線林道災害復旧測量・設計業務 （北海道紋別郡滝上町） 令和5年9月16日～令和5年12月21日 （建設コンサルタント（2箇所の林道災害復旧40mの測量設計））	分任支出負担行為担当 官 網走西部森林管理署西 紋別支署長 荒川和也	北海道紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1	令和5年9月15日	株式会社森林テクニクス 札幌支店北見営業所 法人番号 9010001100244	北海道北見市とん田西町378	会計法第29条の3第4項（緊急随意契約）	令和5年8月27日の豪雨が原因となり林道で路体流出等が発生し、崩壊土砂が下流の農地に被害を与えかねない状況となった。 当該林道下流には農地のほか道道があり、今後の降雨による崩壊土砂の流出や被害拡大の恐れがあることから、早期復旧をするため調査が必要なため。	5,280,000	4,785,000	90.6%	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳林道外災害復旧測量・設計業務 （北海道恵庭市外） 令和5年9月30日～令和6年1月15日 （建設コンサルタント（災害復旧測量・設計業務））	分任支出負担行為担当 官 石狩森林管理署長 佐藤肇	北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70	令和5年9月29日	株式会社森林環境リアライズ 法人番号 5430001029016	北海道札幌市中央区北1条西21丁目3-35	会計法第29条の3第4項（緊急随意契約）	令和5年9月5日未明に恵庭・千歳・支笏方面を中心とした集中豪雨により、恵庭市盤尻の千歳林道及び千歳市美笛の黄金林道で路体の流失等が発生した。今後の降雨でさらに拡大する恐れがあること、復旧費用が増大する恐れがあること、当該林道奥地の国有林において森林整備事業が計画されていることから、早急に林道施設を復旧する必要があるため、	7,326,000	7,040,000	96.0%	-	-	-	-	-	-	-	公募により登録した事業者の8者へ見積、8社から見積徴収

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。