

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文（企画競争等）	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数（※契約の相手方が農林水産省が所管する特例社団法人又は特例財団法人の場合の記載事項）	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人（特例社団法人又は特例財団法人を含む。）	特別な競争参加資格（※提案者の数が1の場合の記載事項）	備考
	名称	所在地		商号又は名称	住所						公益法人の区分	国認定、都道府県区分					
新冠林道災害復旧計画測量・設計業務 （北海道新冠郡新冠町） 令和元年9月10日～令和元年10月4日 （建設コンサルタント（復旧延長80mの測量設計））	分任支出 負担行為 担当官 日高南部 森林管理 署長 樋口悟一	北海道 日高郡 新冠町 新ひだ か町静 内緑町 5丁目 6-5	令和元年9月9日	アサヒコンサル タント株式会 社 法人番号 3430001055204	北海道 新冠郡 新冠町 字本町 36-1	会計法第 29条の3 第4項（緊 急随意契 約）	令和元年8月16日～令和元年8月17日の降雨により、林道が被災した。今後の降雨による崩壊土砂の流出や被害拡大の恐れもあり、下流域には地域住民の生活基盤に欠かせない岩清水ダムがあること等から、被災した箇所について、早急に復旧に係る調査を実施する必要があったため。	6,276,600	5,940,000	94.6%	-	-	-	-	-	-	-

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。