

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文（企画競争等）	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数（※契約の相手方が農林水産省が所管する特例社団法人又は特例財団法人の場合の記載事項）	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人（特例社団法人又は特例財団法人を含む。）	特別な競争参加資格（※提案者の数が1の場合の記載事項）	備考
	名称	所在地		商号又は名称	住所						公益法人の区分	国認定、都道府県認定の区分					
胆振東部森林管理署むかわ合同森林事務所新築工事監理業務（庁舎・宿舍等工事監理業務（床面積：1144㎡））	支出負担行為担当官代理 北海道森林管理局総務企画部長 鈴木正勝	北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70	令和4年7月1日	株式会社三輝設計事務所 法人番号 3210001014388	福井県福井市和田1丁目4-10	予決令第99条の2（不落・不調随意契約）	-	2,284,463	1,760,000	77.0%	-	-	-	2	0	-	-
大峯地区災害復旧緊急調査業務（北海道山越郡長万部町大峯550林班） 令和4年7月9日～令和4年9月30日 建設コンサルタント（災害復旧測量・設計）	分任支出負担行為担当官 渡島森林管理署長 河崎真佐志	北海道二世郡八雲町出雲町13-4	令和4年7月8日	アサヒコンサルタント株式会社 法人番号 3430001055204	北海道新冠郡新冠町字本町36-1	会計法第29条の3第4項（緊急随意契約）	令和4年6月24日の豪雨により国有林野を発生源とした土石流が道道大峯双葉線に流下堆積し通行止めの被害を与えた。溪流内には多量の不安定土砂が堆積しており、早期に防災対策の検討を行うため溪流内の状況を把握する必要があるため。	5,621,000	3,355,000	59.6%	-	-	-	-	-	-	-
層雲峡本流林道災害復旧測量・設計業務（北海道上川郡上川町字層雲峡） 令和4年7月12日～令和4年11月25日 （建設コンサルタント（護岸工120m））	分任支出負担行為担当官 上川中部森林管理署長 近藤昌幸	北海道旭川市神楽3条5丁目3-11	令和4年7月11日	株式会社森林環境リアライズ 法人番号 5430001029016	北海道札幌市中央区北1条西21丁目3-35	会計法第29条の3第4項（緊急随意契約）	令和4年6月29日の豪雨により林道路体決壊等が発生し、今後の豪雨により下流へ被害を与える恐れがあるため。	3,454,000	3,080,000	89.1%	-	-	-	-	-	-	-
七沢越林道外1路線災害復旧計画測量・設計業務（北海道沙流郡日高町字正和外） 令和4年7月14日～令和4年11月30日 （建設コンサルタント（災害復旧20m外））	分任支出負担行為担当官 日高北部森林管理署長 門脇大輔	北海道沙流郡日高町栄町東2丁目258-3	令和4年7月13日	株式会社共立測量設計 法人番号 3430001004788	北海道札幌市豊平区平岸8条13丁目2-27	会計法第29条の3第4項（緊急随意契約）	6月24日の豪雨による被災箇所被害状況を把握し、早期に復旧対策の検討を図るため。	3,575,000	2,948,000	82.4%	-	-	-	-	-	-	-

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。