
令和3年2月1日　

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 事業概要 入札及び契約方式 入札時期 備　　考

1
2年度上川南部署【占
冠・上富良野地区】保
全整備造林第4号

占冠国有林
1117林班ろ小班外

約8ヶ月

地拵（人力機械）
地拵（大型機械）
植付（ｺﾝﾃﾅ苗）
補植
作業道修理（路面整正）
作業道修理（側溝作設）
作業道修理（砂利敷均）

5.71ha
9.60ha
15.31ha(39,400本)
1.91ha(1,300本)
7.160km
0.770km
393㎥

一般競争入札
第4四半期
（3月上旬）

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
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