

令和3年度 網走西部森林管理署 素材生産事業 発注見通し

令和3年4月1日

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長 勝占 保

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	3年度網走西部署【瀬戸瀬地区】保全整備(保育間伐)第1号	瀬戸瀬国有林 6林班は小班外	約10ヶ月	保育間伐	面積 84.44ha 素材生産 5,200m ³	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 5月中旬	
2	3年度網走西部署【芭露地区】保全整備(保育間伐等)第2号	芭露国有林 98林班に小班外	約10ヶ月	保育間伐 育成受光伐	面積 115.42ha 素材生産 7,100m ³	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 5月中旬	
3	3年度網走西部署【生田原第一・生田原第二地区】保全整備(保育間伐等)第3号	生田原第一国有林 313林班は小班外	約10ヶ月	保育間伐 育成受光伐	面積 149.26ha 素材生産 5,500m ³	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 5月中旬	
4	3年度網走西部署【生田原第二地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第4号	生田原第二国有林 345林班ほ小班外	約10ヶ月	保育間伐 誘導伐 地拵 植付	面積 130.02ha 素材生産 10,100m ³ 地拵(大型機械)3.40ha 植付(コンテナ苗) 3.40ha(7,400本)	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 5月中旬	一括発注
5	3年度網走西部署【滝地区】保全整備(保育間伐)第5号	滝国有林 1054林班と小班外	約10ヶ月	保育間伐	面積 146.33ha 素材生産 9,400m ³	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 5月中旬	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。