
令和３年５月１７日　　

分任支出負担行為担当官

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 事業概要 入札及び契約方式 入札時期 備　　考

1
３年度胆振東部署【白老
地区】保全整備（保育間
伐等）第１号

萩野国有林
６８林班に小班外

約９カ月
保育間伐
天然林受光伐

面積　１１５．５５ha
素材生産　５，３００㎥

一般競争入札
（総合評価）

第１四半期
５月中旬

2
３年度胆振東部署【樽前
地区】保全整備（保育間
伐等）第２号

樽前国有林
２５８林班ほ１小班外

約９カ月
保育間伐
育成受光伐

面積　１３４．０２ha
素材生産　３，３００㎥

一般競争入札
（総合評価）

第１四半期
５月中旬

3
 ３年度胆振東部署【苫小
 牧地区】保全整備（保育
 間伐等・地拵）第３号

 植苗国有林
 １１５８林班に小班外

 約９カ月
 保育間伐
 天然林受光伐
 誘導伐・地拵

 面積　８９．１７ha
 素材生産　６，２００ ㎥
 地拵　２０．２０ha

 一般競争入札
 （総合評価）

 第１四半期
 ５月中旬

4
３年度胆振東部署【穂別
地区】保全整備（保育間
伐等・地拵）第４号

福山国有林
２０７４林班ろ小班外

約９カ月
保育間伐
天然林受光伐
誘導伐・地拵

面積　４８．３１ha
素材生産　２，７００㎥
地拵　３．２２ha

一般競争入札
（総合評価）

第１四半期
５月中旬

5
３年度胆振東部署【苫小
牧地区】保全整備（保育
間伐等・地拵）第３号

植苗国有林
１１５８林班に小班外

約８カ月
保育間伐
天然林受光伐
誘導伐・地拵

面積　８９．１７ha
素材生産　６，２００㎥
地拵　２０．２０ha

一般競争入札
（総合評価）

第１四半期
６月中旬

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
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