別記様式１－１

【(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更や追加することがあり得る。】

令和3年度　　空知森林管理署　公共工事発注見通し　　令和3年8月13日

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長　武森　美紀男

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の概算見込量
1	向髙根林道（林業専用道）新設工事	芦別市	約7ヶ月	林道工事	幅員3.5m 延長 1,300m 切土 3,098m3 盛土 2,611m3 溝渠工 L= 13.2m 仮設工 1式 （工事発注規模） 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね5月を予定）	切込砕石0～80mm 918 m3 コルゲートパイプ φ1350mm t=2.7 11.2m
2	野々沢林道外改良工事	岩見沢市外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 （工事発注規模） 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 （概ね6月を予定）	一 式
3	主夕張林道外改良工事	夕張市外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 （工事発注規模） 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 （概ね6月を予定）	一 式
4	旭林道外改良工事	芦別市外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 （工事発注規模） 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 （概ね6月を予定）	一 式
5	ポンノカナン林道特殊修繕工事	芦別市	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長70m 切土 128m3 盛土 903m3 擁壁工 L=17.0m 溝渠工 L=31.8m 仮設工 1式 （工事発注規模） 1.200万円～4,000万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね5月を予定）	切込砕石0～80㎜ 42m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 87.1m3 コルゲートパイプ φ1750mm t=2.7 31.8m
6	矢野沢林道外改良工事	芦別市	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 （工事発注規模） 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札	第2四半期 （概ね9月を予定）	切込砕石0～80㎜ 930m3

別記様式１－２

【(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更や追加することがあり得る。】

令和３年度　　空知森林管理署　測量・建設コンサルタント等業務発注見通し　　令和３年８月１３日

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署長　武森　美紀男

業務番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	滝の下林道（林業専用道）新設測量・設計業務	夕張郡 栗山町	約6ヶ月	建設コンサルタント	林道新設1,800m（うち格上げ1,800m）の測量・設計業務	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね6月を予定）
2	油谷林道滝の沢線改良測量・設計業務	芦別市	約4ヶ月	建設コンサルタント	林道改良200mの測量・設計業務	一般競争入札	第1四半期 （概ね6月を予定）
3	ルベシップ林道改良測量・設計業務	夕張市	約6ヶ月	建設コンサルタント	林道改良５０ｍの測量・設計業務	一般競争入札	第2四半期 （概ね8月を予定）