
分任支出負担行為担当官

胆振東部森林管理署長　　　櫻庭　英明　

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 入札時期

主伐 5 ha 1,516 ㎥ （立：　　 5 ha 1,516 ㎥、 製： ha ㎥）

間伐 71 ha 4,408 ㎥ （立：　　 71 ha 4,408 ㎥、 製： ha ㎥）

主伐 27 ha 2,022 ㎥ （立：　　 9 ha 445 ㎥、 製： 18 ha 1,577 ㎥）

間伐 141 ha 7,580 ㎥ （立：　　 42 ha 2,903 ㎥、 製： 99 ha 4,677 ㎥）

主伐 16 ha 1,355 ㎥ （立：　　 ha ㎥、 製： 16 ha 1,355 ㎥）

間伐 217 ha 10,410 ㎥ （立：　　115 ha 6,154 ㎥、 製： 102 ha 4,256 ㎥）

 主伐 28 ha 1,708  ㎥

 間伐 73 ha 4,798  ㎥

主伐 28 ha 1,708 ㎥ （立：　　 ha ㎥、 製： 28 ha 1,708 ㎥）

間伐 73 ha 4,798 ㎥ （立：　　 52 ha 2,402 ㎥、 製： 21 ha 2,396 ㎥）

主伐 22 ha 1,458 ㎥ （立：　　 ha ㎥、 製： 22 ha 1,458 ㎥）

間伐 170 ha 13,306 ㎥ （立：　　 47 ha 3,667 ㎥、 製： 123 ha 9,639 ㎥）

 主伐 14 ha 1,227  ㎥ （立：　　 ha ㎥、 製： 14 ha 1,277 ㎥）

 間伐 58 ha 2,664  ㎥ （立：　　 57 ha 2,645 ㎥、 製： 1 ha 19 ㎥）

 主伐 19 ha 699  ㎥ （立：　　 ha ㎥、 製： 19 ha 699 ㎥）

 間伐 160 ha 6,943  ㎥ （立：　　 ha ㎥、 製： 160 ha 6,943 ㎥）

主伐 14 ha 1,227 ㎥ （立：　　 ha ㎥、 製： 14 ha 1,277 ㎥）

間伐 58 ha 2,664 ㎥ （立：　　 57 ha 2,645 ㎥、 製： 1 ha 19 ㎥）

主伐 19 ha 699 ㎥ （立：　　 ha ㎥、 製： 19 ha 699 ㎥）

間伐 160 ha 6,943 ㎥ （立：　　 ha ㎥、 製： 160 ha 6,943 ㎥）

主伐 15 ha 856 ㎥ （立：　　 ha ㎥、 製： 15 ha 856 ㎥）

間伐 64 ha 3,255 ㎥ （立：　　 21 ha 925 ㎥、 製： 43 ha 2,330 ㎥）

（注） この発注見通し（発注予定情報）の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

第１四半期
（５月）

令和４年度　胆振東部森林管理署　収穫調査業務委託　一般競争入札発注見通し
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事業概要 立製別内訳

2
令和４年度胆振東部森林管理署収穫調査業務
委託２号

樽前担当区 ８ヶ月 収穫調査

収穫調査
第１四半期

（５月）
1

令和４年度胆振東部森林管理署収穫調査業務
委託１号

白老担当区

 第２四半期
 （８月）

 第１四半期
 （５月）

3
令和４年度胆振東部森林管理署収穫調査業務
委託３号

苫小牧・糸井担当区 ８ヶ月 収穫調査
第１四半期

（５月）

4
 令和４年度胆振東部森林管理署収穫調査業務
 委託４号

 穂別・稲里担当区  ７ヶ月  収穫調査

収穫調査
第１四半期

（６月）

第２四半期
（７月）

 収穫調査

8
 令和４年度胆振東部森林管理署収穫調査業務
 委託８号

 苫小牧地区  ７ヶ月

7
 令和４年度胆振東部森林管理署収穫調査業務
 委託７号

 竹浦・樽前地区  ７ヶ月

公告取り下げ

収穫調査
第３四半期

（１０月）

6
令和４年度胆振東部森林管理署収穫調査業務
委託６号

樽前・苫小牧担当区 8ヶ月 収穫調査

８ヶ月

5
令和４年度胆振東部森林管理署収穫調査業務
委託５号

穂別・稲里担当区 ７ヶ月

 第２四半期
 （８月）

 収穫調査

収穫調査
第３四半期

（１０月）

9
令和４年度胆振東部森林管理署収穫調査業務
委託９号

竹浦・樽前地区 ６ヶ月

10
令和４年度胆振東部森林管理署収穫調査業務
委託１０号

苫小牧地区 ６ヶ月

第３四半期
（１２月）

11
令和４年度胆振東部森林管理署収穫調査業務
委託１１号

穂別地区 ３ヶ月 収穫調査


